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	Объект:
	Инвестиционная программа на 2016-2020 г.г.

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

	(Локальный сметный расчет)

	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, РМ, Атяшевский район, п. Атяшево по ул. Первомайская, Строителей, Ленина, Горюнова, пер. Школьный и Транспортный

	Сметная стоимость:
	7 016.655
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	5 328.330
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	2.316
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	296.539
	тыс. руб.

	Составлена в текущих ценах на 03.2015 г.


	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	

	
	Раздел 1.  Монтаж

	

	1.
	Е33-04-003-01 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных
	1 опора
	
	161
	1 127.98
	181 604.43

	
	
	Объем: 48+50+27+36
	
	
	
	
	

	1. 1.
	З1-1033
	Рабочий строитель среднего разряда 3,3
	чел.-ч
	3.8
	611.8
	112.450
	68 796.91

	1. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.78
	125.58
	144.600
	18 158.87

	1. 3.
	Х16-0402
	Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м
	маш.-ч
	0.78
	125.58
	653.65
	82 085.37

	
	
	
	(1)
	
	
	144.60
	18 158.87

	1. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.19
	30.59
	575.58
	17 606.99

	
	
	
	(1)
	
	
	122.13
	3 735.96

	1. 5.
	С101-0404
	Краска для наружных работ черная, марок МА-015, ПФ-014
	т
	0.0004
	0.0644
	44 587.29
	2 871.42

	1. 6.
	С101-0962
	Смазка солидол жировой марки <Ж>
	т
	0.00003
	0.00483
	25 842.71
	124.82

	1. 7.
	С101-1757
	Ветошь
	кг
	0.02
	3.22
	17.21
	55.42

	1. 8.
	С101-2349
	Смазка ЗЭС
	кг
	0.1
	16.1
	14.30
	230.23

	1. 9.
	С113-0079
	Лак БТ-577
	т
	0.0001
	0.0161
	58 762.58
	946.08

	1. 10.
	С509-1073
	Колпачки полиэтиленовые
	шт.
	6
	966
	9.20
	8 887.20

	1. 11.
	с110-9126
	Металлические плакаты
	шт.
	0.1
	16.1
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	105%
	91 303.57

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	52 173.47

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	325 081.47

	

	2.
	Е33-04-003-02 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом
	1 опора
	
	32
	2 415.84
	77 306.77

	
	
	Объем: 6+12+4+10
	
	
	
	
	

	2. 1.
	З1-1033
	Рабочий строитель среднего разряда 3,3
	чел.-ч
	7.9
	252.8
	112.450
	28 427.36

	2. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.86
	59.52
	144.600
	8 606.59

	2. 3.
	Х16-0402
	Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м
	маш.-ч
	1.86
	59.52
	653.65
	38 905.25

	
	
	
	(1)
	
	
	144.60
	8 606.59

	2. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.4
	12.8
	575.58
	7 367.42

	
	
	
	(1)
	
	
	122.13
	1 563.26

	2. 5.
	С101-0404
	Краска для наружных работ черная, марок МА-015, ПФ-014
	т
	0.0004
	0.0128
	44 587.29
	570.72

	2. 6.
	С101-0962
	Смазка солидол жировой марки <Ж>
	т
	0.00003
	0.00096
	25 842.71
	24.81

	2. 7.
	С101-1757
	Ветошь
	кг
	0.02
	0.64
	17.21
	11.01

	2. 8.
	С101-2349
	Смазка ЗЭС
	кг
	0.1
	3.2
	14.30
	45.76

	2. 9.
	С113-0079
	Лак БТ-577
	т
	0.0001
	0.0032
	58 762.58
	188.04

	2. 10.
	С509-1073
	Колпачки полиэтиленовые
	шт.
	6
	192
	9.20
	1 766.40

	2. 11.
	с110-9126
	Металлические плакаты
	шт.
	0.1
	3.2
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	105%
	38 885.65

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	22 220.37

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	138 412.79

	

	3.
	Е33-04-003-03 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с двумя подкосами
	1 опора
	
	5
	3 761.82
	18 809.10

	3. 1.
	З1-1033
	Рабочий строитель среднего разряда 3,3
	чел.-ч
	12.11
	60.55
	112.450
	6 808.85

	3. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.01
	15.05
	144.600
	2 176.23

	3. 3.
	Х16-0402
	Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м
	маш.-ч
	3.01
	15.05
	653.65
	9 837.43

	
	
	
	(1)
	
	
	144.60
	2 176.23

	3. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.61
	3.05
	575.58
	1 755.52

	
	
	
	(1)
	
	
	122.13
	372.50

	3. 5.
	С101-0404
	Краска для наружных работ черная, марок МА-015, ПФ-014
	т
	0.0004
	0.002
	44 587.29
	89.17

	3. 6.
	С101-0962
	Смазка солидол жировой марки <Ж>
	т
	0.00003
	0.00015
	25 842.71
	3.88

	3. 7.
	С101-1757
	Ветошь
	кг
	0.02
	0.1
	17.21
	1.72

	3. 8.
	С101-2349
	Смазка ЗЭС
	кг
	0.1
	0.5
	14.30
	7.15

	3. 9.
	С113-0079
	Лак БТ-577
	т
	0.0001
	0.0005
	58 762.58
	29.38

	3. 10.
	С509-1073
	Колпачки полиэтиленовые
	шт.
	6
	30
	9.20
	276.00

	3. 11.
	с110-9126
	Металлические плакаты
	шт.
	0.1
	0.5
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	105%
	9 434.33

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	5 391.05

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	33 634.48

	

	4.
	Ц08-02-150-01 

(Приказ № 50 от 08.06.2012)
	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор с использованием автогидроподъемника
	1000 м
	
	8.775
	28 864.24
	253 283.72

	
	
	Объем: 2565+2745+1575+1890
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н17= 2

	4. 1.
	З1-2039
	Рабочий монтажник среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	65.24
	572.481
	120.770
	69 138.53

	4. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	37.18
	326.2545
	157.186
	51 282.64

	4. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.82
	7.1955
	558.52
	4 018.83

	
	
	
	(1)
	
	
	173.79
	1 250.51

	4. 4.
	Х03-0201
	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 6,3 т
	маш.-ч
	9.76
	85.644
	1.79
	153.30

	4. 5.
	Х03-0407
	Лебедки электрические тяговым усилием 122,62 кН (12,5 т)
	маш.-ч
	11.95
	104.86125
	270.29
	28 342.95

	
	
	
	(1)
	
	
	122.13
	12 806.70

	4. 6.
	Х03-1001
	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м
	маш.-ч
	24.41
	214.19775
	434.66
	93 103.19

	
	
	
	(1)
	
	
	173.79
	37 225.43

	4. 7.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.33
	2.89575
	589.67
	1 707.54

	
	
	
	(1)
	
	
	143.42
	415.31

	4. 8.
	С111-3138
	Комплект для простого анкерного крепления ЕА1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим РА1500
	компл.
	2
	17.55
	266.64
	4 679.53

	4. 9.
	С111-3141
	Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E
	компл.
	29
	254.475
	185.58
	47 225.47

	4. 10.
	С111-3165
	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)
	шт.
	1.8
	15.795
	22.09
	348.91

	4. 11.
	С111-3170
	Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП)
	шт.
	62
	544.05
	5.85
	3 182.69

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	114 400.11

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	78 273.76

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	445 957.59

	

	5.
	Ц08-02-472-11 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций
	10 шт.
	
	19.8
	595.13
	11 783.55

	
	
	Объем: 161+32+5
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н17= 2

	5. 1.
	З1-2038
	Рабочий монтажник среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	3.59
	71.082
	146.140
	10 387.92

	5. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.01
	0.198
	204.090
	40.41

	5. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.01
	0.198
	569.94
	112.85

	
	
	
	(1)
	
	
	204.09
	40.41

	5. 4.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0.56
	11.088
	35.48
	393.40

	5. 5.
	Х40-0002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	0.01
	0.198
	681.81
	135.00

	
	
	
	(1)
	
	
	143.42
	28.40

	5. 6.
	С101-0813
	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм
	т
	0.0002
	0.00396
	27 504.53
	108.92

	5. 7.
	С101-1627
	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм
	т
	0.001
	0.0198
	22 105.93
	437.70

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	9 906.91

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	6 778.41

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	28 468.88

	

	6.
	Е33-04-016-02 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор
	1 опора
	
	240
	278.67
	66 879.94

	6. 1.
	З1-1025
	Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	0.44
	105.6
	103.680
	10 948.61

	6. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.48
	115.2
	188.940
	21 765.89

	6. 3.
	Х01-0201
	Прицепы тракторные 2 т
	маш.-ч
	0.24
	57.6
	6.87
	395.71

	6. 4.
	Х01-0410
	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.)
	маш.-ч
	0.24
	57.6
	405.64
	23 364.86

	
	
	
	(1)
	
	
	173.79
	10 010.30

	6. 5.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.24
	57.6
	558.52
	32 170.75

	
	
	
	(1)
	
	
	204.09
	11 755.58

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	105%
	34 350.23

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	19 628.70

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	120 858.87

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	609 667.51

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	265 067.27

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 4, 5)
	
	
	
	
	124 307.03

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 4, 5)
	
	
	
	
	85 052.18

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	474 426.48

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	344 600.24

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=105 - по стр. 1-3, 6)
	
	
	
	
	173 973.78

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1-3, 6)
	
	
	
	
	99 413.59

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	617 987.61

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	1 092 414.09

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	298 280.81

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	184 465.77

	
	в т.ч. Вспомогательные материалы от ОЗП (%=2 - по стр. 4, 5)
	
	
	
	
	1 590.53

	
	НДС
	
	
	
	18
	196 634.54

	
	Итого с НДС
	
	
	
	
	1 289 048.63

	

	
	Раздел 2.  Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП "Центральная"

	

	7.
	С403-1180 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Стойка железобетонная СВ9,5-2 (с двумя сквозными отверстиями под крюки)
	шт.
	
	240
	6 500.00
	1 560 000.00

	
	
	Объем: 72+74+38+56
	
	
	
	
	

	

	8.
	С502-9101 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Провода самонесущие изолированные СИП 2 3*50+1*70 мм
	1000 м
	
	8.775
	260 000.00
	2 281 500.00

	
	
	Объем: 2565+2745+1575+1890
	
	
	
	
	

	

	9.
	С502-9101 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Провода самонесущие изолированные СИП 2*16
	1000 м
	
	7.45
	45 000.00
	335 250.00

	
	
	Объем: 2375+2075+1150+1850
	
	
	
	
	

	

	10.
	С502-9101 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Провода самонесущие изолированные СИП 4*16
	1000 м
	
	0.75
	82 000.00
	61 500.00

	
	
	Объем: 150+325+50+225
	
	
	
	
	

	

	11.
	С201-9251 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Кронштейны для крепления подкоса У52
	шт.
	
	42
	1 400.00
	58 800.00

	
	
	Объем: 14+12+6+10
	
	
	
	
	

	

	12.
	С111-0142 

(Приказ № 50 от 08.06.2012)
	Зажим анкерный (СИП) PA 1500
	шт.
	
	96
	460.00
	44 160.00

	
	
	Объем: 26+31+14+25
	
	
	
	
	

	

	13.
	С111-0141 

(Приказ № 50 от 08.06.2012)
	Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции ЗОИ 16-95/2,5-35
	шт.
	
	792
	200.00
	158 400.00

	
	
	Объем: 234+242+112+204
	
	
	
	
	

	

	14.
	С111-0152 

(Приказ № 50 от 08.06.2012)
	Зажим анкерный (СИП) ЗАБ 16-25
	шт.
	
	650
	150.00
	97 500.00

	
	
	Объем: 196+192+96+166
	
	
	
	
	

	

	15.
	С111-0156 

(Приказ № 50 от 08.06.2012)
	Крюк КМ16-200/119/24
	шт.
	
	396
	400.00
	158 400.00

	
	
	Объем: 116+124+64+92
	
	
	
	
	

	

	16.
	С111-3161 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Зажим поддерживающий ЗПН 1500
	шт.
	
	127
	240.00
	30 480.00

	
	
	Объем: 40+21+41+25
	
	
	
	
	

	

	17.
	С111-3161 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Хомут стяжной (СИП) Е778
	шт.
	
	396
	10.00
	3 960.00

	
	
	Объем: 116+124+64+92
	
	
	
	
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	4 789 950.00

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	4 789 950.00

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	
	4 789 950.00

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	4 789 950.00

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	4 789 950.00

	
	НДС
	
	
	
	18
	862 191.00

	
	Итого с НДС
	
	
	
	
	5 652 141.00

	

	
	Раздел 3.  Заземление

	

	18.
	С111-3161 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Зажим плашечный ПС-2-1
	шт.
	
	198
	95.00
	18 810.00

	

	19.
	С111-0141 

(Приказ № 50 от 08.06.2012)
	Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции ЗОИ 16-95/2,5-35
	шт.
	
	198
	200.00
	39 600.00

	

	20.
	С502-9101 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Провода самонесущие изолированные СИП 1*16
	1000 м
	
	0.198
	28 000.00
	5 544.00

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	
	63 954.00

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	63 954.00

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	
	63 954.00

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	63 954.00

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	
	63 954.00

	
	НДС
	
	
	
	18
	11 511.72

	
	Итого с НДС
	
	
	
	
	75 465.72

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	5 463 571.51

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	5 118 971.27

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	
	4 853 904.00

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 4, 5)
	
	
	
	
	124 307.03

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 4, 5)
	
	
	
	
	85 052.18

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	5 328 330.48

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	344 600.24

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=105 - по стр. 1-3, 6)
	
	
	
	
	173 973.78

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1-3, 6)
	
	
	
	
	99 413.59

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	617 987.61

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	5 946 318.09

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	298 280.81

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	184 465.77

	
	в т.ч. Вспомогательные материалы от ОЗП (%=2 - по стр. 4, 5)
	
	
	
	
	1 590.53

	
	НДС
	
	
	
	18
	1 070 337.26

	
	Итого с НДС
	
	
	
	
	7 016 655.35


	Составил:
	Инженер ПТО                                     М.А. Медведев

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	Начальник ПТО                                   Н.И. Уляшкин

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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