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	«СОГЛАСОВАНО»
	«УТВЕРЖДАЮ»

	Смета на сумму:
	10 132 082.28
	руб.
	Смета на сумму:
	10 132 082.28
	руб.

	
	Директор ООО «Системы жизнеобеспечения РМ»

	
	

	________________ /______________________ /
	________________ /_________ С.Н. Балакин ___ /

	
	

	«______»____________________ 20___г.
	«______»____________________ 20___г.

	

	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5-1

	(Локальный сметный расчет)

	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, РМ, Ичалковский район, п. Смольный по ул. Тополей,Набережная,Школьная,Центральная,Спортивная,Дружбы,Солнечная,Новая, с. Кемля по ул. Советская, ул. Октябрьская

	Сметная стоимость:
	10 132.082
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	673.434
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	4.842
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	819.548
	тыс. руб.

	 


	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	

	
	Раздел 1.  Монтаж

	

	1.
	Е33-04-016-02 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор
	1 опора
	
	404
	330.40
	133 483.38

	1. 1.
	З1-1025
	Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	0.44
	177.76
	144.750
	25 730.76

	1. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.48
	193.92
	242.640
	47 052.75

	1. 3.
	Х01-0201
	Прицепы тракторные 2 т
	маш.-ч
	0.24
	96.96
	6.89
	668.05

	1. 4.
	Х01-0410
	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.)
	маш.-ч
	0.24
	96.96
	513.74
	49 812.23

	
	
	
	(1)
	
	
	242.64
	23 526.37

	1. 5.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.24
	96.96
	590.68
	57 272.33

	
	
	
	(1)
	
	
	242.64
	23 526.37

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	105%
	76 422.69

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	43 670.11

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	253 576.17

	

	2.
	Е33-04-003-01 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных
	1 опора
	
	228
	1 353.36
	308 567.01

	2. 1.
	З1-1033
	Рабочий строитель среднего разряда 3,3
	чел.-ч
	3.8
	866.4
	157.000
	136 024.80

	2. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.78
	177.84
	201.880
	35 902.34

	2. 3.
	Х16-0402
	Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м
	маш.-ч
	0.78
	177.84
	776.14
	138 028.74

	
	
	
	(1)
	
	
	201.88
	35 902.34

	2. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.19
	43.32
	796.71
	34 513.48

	
	
	
	(1)
	
	
	201.88
	8 745.44

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	65%
	111 752.64

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	85 963.57

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	506 283.22

	

	3.
	Е33-04-003-02 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом
	1 опора
	
	58
	3 002.60
	174 151.06

	3. 1.
	З1-1033
	Рабочий строитель среднего разряда 3,3
	чел.-ч
	7.9
	458.2
	157.000
	71 937.40

	3. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.86
	107.88
	201.880
	21 778.81

	3. 3.
	Х16-0402
	Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м
	маш.-ч
	1.86
	107.88
	776.14
	83 729.98

	
	
	
	(1)
	
	
	201.88
	21 778.81

	3. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.4
	23.2
	796.71
	18 483.67

	
	
	
	(1)
	
	
	201.88
	4 683.62

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	105%
	98 402.02

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	56 229.73

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	328 782.81

	

	4.
	Е33-04-003-03 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с двумя подкосами
	1 опора
	
	7
	4 723.44
	33 064.11

	4. 1.
	З1-1033
	Рабочий строитель среднего разряда 3,3
	чел.-ч
	12.11
	84.77
	157.000
	13 308.89

	4. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.01
	21.07
	201.880
	4 253.61

	4. 3.
	Х16-0402
	Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м
	маш.-ч
	3.01
	21.07
	776.14
	16 353.27

	
	
	
	(1)
	
	
	201.88
	4 253.61

	4. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.61
	4.27
	796.71
	3 401.95

	
	
	
	(1)
	
	
	201.88
	862.03

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	105%
	18 440.63

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	10 537.50

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	62 042.24

	

	5.
	Ц08-02-150-01 

(Приказ № 50 от 08.06.2012)
	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор с использованием автогидроподъемника
	1000 м
	
	14.46
	28 018.47
	405 147.09

	
	
	Начисления: Н17= 2

	5. 1.
	З1-2039
	Рабочий монтажник среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	65.24
	943.3704
	166.511
	157 081.55

	5. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	37.18
	537.6228
	182.183
	97 945.97

	5. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.82
	11.8572
	590.68
	7 003.81

	
	
	
	(1)
	
	
	242.64
	2 877.03

	5. 4.
	Х03-0201
	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 6,3 т
	маш.-ч
	9.76
	141.1296
	
	

	5. 5.
	Х03-0407
	Лебедки электрические тяговым усилием 122,62 кН (12,5 т)
	маш.-ч
	11.95
	172.797
	363.87
	62 875.64

	
	
	
	(1)
	
	
	201.88
	34 884.26

	5. 6.
	Х03-1001
	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м
	маш.-ч
	24.41
	352.9686
	485.15
	171 242.72

	
	
	
	(1)
	
	
	170.51
	60 184.68

	5. 7.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.33
	4.7718
	796.71
	3 801.74

	
	
	
	(1)
	
	
	201.88
	963.33

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	55%
	140 265.14

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	35%
	89 259.63

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	634 671.86

	

	6.
	Ц08-02-472-11 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций
	10 шт.
	
	27.6
	647.46
	17 870.01

	
	
	Начисления: Н17= 2

	6. 1.
	З1-2038
	Рабочий монтажник среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	3.59
	99.084
	166.670
	16 514.33

	6. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.01
	0.276
	242.640
	66.97

	6. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.01
	0.276
	641.94
	177.18

	
	
	
	(1)
	
	
	242.64
	66.97

	6. 4.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0.56
	15.456
	39.34
	608.04

	6. 5.
	Х40-0002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	0.01
	0.276
	870.20
	240.18

	
	
	
	(1)
	
	
	201.88
	55.72

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	74%
	12 270.16

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	52%
	8 622.28

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	38 762.45

	

	7.
	Е33-04-013-02 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2
	1 ответвление
	
	364
	755.50
	275 001.05

	7. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	1.97
	717.08
	160.820
	115 320.81

	7. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.74
	269.36
	170.510
	45 928.57

	7. 3.
	Х03-1001
	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м
	маш.-ч
	0.74
	269.36
	485.15
	130 680.00

	
	
	
	(1)
	
	
	170.51
	45 928.57

	7. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.1
	36.4
	796.71
	29 000.24

	
	
	
	(1)
	
	
	201.88
	7 348.43

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	105%
	169 311.85

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	96 749.63

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	541 062.53

	

	8.
	Е33-04-013-03 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 4
	1 ответвление
	
	40
	1 334.02
	53 360.74

	8. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	3.32
	132.8
	160.820
	21 356.90

	8. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.37
	54.8
	170.510
	9 343.95

	8. 3.
	Х03-1001
	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м
	маш.-ч
	1.37
	54.8
	485.15
	26 586.22

	
	
	
	(1)
	
	
	170.51
	9 343.95

	8. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.17
	6.8
	796.71
	5 417.63

	
	
	
	(1)
	
	
	201.88
	1 372.78

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	105%
	32 235.89

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	18 420.51

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	104 017.14

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	1 400 644.45

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	423 017.10

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55 - по стр. 5; %=74 - по стр. 6)
	
	
	
	
	152 535.30

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=35 - по стр. 5; %=52 - по стр. 6)
	
	
	
	
	97 881.91

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	673 434.31

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	977 627.35

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=105 - по стр. 1, 3, 4, 7, 8; %=65 - по стр. 2)
	
	
	
	
	506 565.71

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 3, 4, 7, 8; %=50 - по стр. 2)
	
	
	
	
	311 571.04

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 795 764.10

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	2 469 198.41

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	659 101.01

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	409 452.95

	
	в т.ч. Вспомогательные материалы от ОЗП (%=2 - по стр. 5, 6)
	
	
	
	
	3 471.92

	
	НДС
	
	
	
	18
	444 455.71

	
	Итого с НДС
	
	
	
	
	2 913 654.12

	

	
	Раздел 2.  Материалы

	

	9.
	С201-0011 

(Приказ № 50 от 08.06.2012)
	Стойка СВ-9,5-3
	шт.
	
	400
	7 000.00
	2 800 000.00

	

	10.
	С201-0011 

(Приказ № 50 от 08.06.2012)
	Стойка СВ-110-5
	шт.
	
	4
	8 700.00
	34 800.00

	

	11.
	С201-0011 

(Приказ № 50 от 08.06.2012)
	СИП2 3*70+1*90 мм
	1000 м
	
	0.66
	212 000.00
	139 920.00

	

	12.
	С201-0011 

(Приказ № 50 от 08.06.2012)
	СИП2 3*70+1*90+1*16 мм
	1000 м
	
	0.82
	212 000.00
	173 840.00

	

	13.
	С201-0011 

(Приказ № 50 от 08.06.2012)
	СИП 3*50+1*70 +1*16 мм
	1000 м
	
	8.86
	153 000.00
	1 355 580.00

	

	14.
	С201-0011 

(Приказ № 50 от 08.06.2012)
	СИП 3*35+1*54,6+1*16 мм
	1000 м
	
	4.12
	120 000.00
	494 400.00

	

	15.
	С201-0011 

(Приказ № 50 от 08.06.2012)
	СИП 4*16 мм2
	1000 м
	
	1.1
	26 900.00
	29 590.00

	

	16.
	С201-0011 

(Приказ № 50 от 08.06.2012)
	СИП 2*16 мм2
	1000 м
	
	10
	52 900.00
	529 000.00

	

	17.
	С201-0011 

(Приказ № 50 от 08.06.2012)
	Кронштейны для крепления подкоса У52
	шт.
	
	77
	830.00
	63 910.00

	

	18.
	С201-0011 

(Приказ № 50 от 08.06.2012)
	Крюк КМ16-200/119-24
	шт.
	
	315
	240.00
	75 600.00

	

	19.
	С201-0011 

(Приказ № 50 от 08.06.2012)
	Крюк съемный КС16-155/20
	шт.
	
	294
	230.00
	67 620.00

	

	20.
	С201-0011 

(Приказ № 50 от 08.06.2012)
	Зажим анкерный ЗАБ-16-25
	шт.
	
	806
	92.00
	74 152.00

	

	21.
	С201-0011 

(Приказ № 50 от 08.06.2012)
	Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 16-95/2.5-35
	шт.
	
	1140
	120.00
	136 800.00

	

	22.
	С201-0011 

(Приказ № 50 от 08.06.2012)
	Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 25-95/25-95
	шт.
	
	220
	146.00
	32 120.00

	

	23.
	С201-0011 

(Приказ № 50 от 08.06.2012)
	Зажим анкерный (СИП) PA 1500
	шт.
	
	206
	230.00
	47 380.00

	

	24.
	С201-0011 

(Приказ № 50 от 08.06.2012)
	Зажим поддерживающий ЗПН 1500
	шт.
	
	214
	135.00
	28 890.00

	

	25.
	С201-0011 

(Приказ № 50 от 08.06.2012)
	Плашечный зажим ПС2-1
	шт.
	
	163
	60.00
	9 780.00

	

	26.
	С201-0011 

(Приказ № 50 от 08.06.2012)
	Анкерный болт ф10 мм
	шт.
	
	11
	20.00
	220.00

	

	27.
	С201-0011 

(Приказ № 50 от 08.06.2012)
	Наконечник Al 50
	шт.
	
	56
	25.00
	1 400.00

	

	28.
	С201-0011 

(Приказ № 50 от 08.06.2012)
	Наконечник Al 70
	шт.
	
	22
	35.00
	770.00

	

	29.
	С201-0011 

(Приказ № 50 от 08.06.2012)
	Наконечник Al 90
	шт.
	
	12
	45.00
	540.00

	

	30.
	С201-0011 

(Приказ № 50 от 08.06.2012)
	Зажим анкерный (СИП) PA 1000
	шт.
	
	60
	250.00
	15 000.00

	

	31.
	С201-0011 

(Приказ № 50 от 08.06.2012)
	Зажим анкерный (СИП) PA -95-2000
	шт.
	
	24
	250.00
	6 000.00

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	6 117 312.00

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	6 117 312.00

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	6 117 312.00

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	6 117 312.00

	
	НДС
	
	
	
	18
	1 101 116.16

	
	Итого с НДС
	
	
	
	
	7 218 428.16

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	7 517 956.45

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	423 017.10

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55 - по стр. 5; %=74 - по стр. 6)
	
	
	
	
	152 535.30

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=35 - по стр. 5; %=52 - по стр. 6)
	
	
	
	
	97 881.91

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	673 434.31

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	977 627.35

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=105 - по стр. 1, 3, 4, 7, 8; %=65 - по стр. 2)
	
	
	
	
	506 565.71

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 3, 4, 7, 8; %=50 - по стр. 2)
	
	
	
	
	311 571.04

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 795 764.10

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	6 117 312.00

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	6 117 312.00

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	8 586 510.41

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	659 101.01

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	409 452.95

	
	в т.ч. Вспомогательные материалы от ОЗП (%=2 - по стр. 5, 6)
	
	
	
	
	3 471.92

	
	НДС
	
	
	
	18
	1 545 571.87

	
	Итого с НДС
	
	
	
	
	10 132 082.28


1

