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	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 11

	(Локальный сметный расчет)

	Мероприятия по замене провода меньшего сечения на большее в с. Б.Березники Б.Березниковского района 

	Сметная стоимость:
	568.764
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	433.162
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.222
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	41.053
	тыс. руб.

	


	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	

	
	Раздел 1.  Монтаж

	

	1.
	Ц08-02-150-01 

(Приказ № 50 от 08.06.2012)
	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор с использованием автогидроподъемника
	1000 м
	
	1.5
	42 343.90
	63 515.85

	
	
	Начисления: Н17= 2

	1. 1.
	З1-2039
	Рабочий монтажник среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	65.24
	97.86
	179.860
	17 601.10

	1. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	37.18
	55.77
	190.910
	10 647.05

	1. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.82
	1.23
	621.02
	763.85

	
	
	
	(1)
	
	
	190.91
	234.82

	1. 4.
	Х03-0201
	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 6,3 т
	маш.-ч
	9.76
	14.64
	
	

	1. 5.
	Х03-0407
	Лебедки электрические тяговым усилием 122,62 кН (12,5 т)
	маш.-ч
	11.95
	17.925
	564.17
	10 112.75

	
	
	
	(1)
	
	
	190.91
	3 422.06

	1. 6.
	Х03-1001
	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м
	маш.-ч
	24.41
	36.615
	586.61
	21 478.73

	
	
	
	(1)
	
	
	190.91
	6 990.17

	1. 7.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.33
	0.495
	910.73
	450.81

	
	
	
	(1)
	
	
	202.19
	100.08

	1. 8.
	С111-3138
	Комплект для простого анкерного крепления ЕА1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим РА1500
	компл.
	2
	3
	266.64
	799.92

	1. 9.
	С111-3141
	Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E
	компл.
	29
	43.5
	231.36
	10 064.16

	1. 10.
	С111-3165
	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)
	шт.
	1.8
	2.7
	499.43
	1 348.46

	1. 11.
	С111-3170
	Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП)
	шт.
	62
	93
	5.85
	544.05

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	125%
	35 310.19

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	95%
	26 835.74

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	125 661.78

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	63 515.85

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	63 515.85

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=125)
	
	
	
	
	35 310.19

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=95)
	
	
	
	
	26 835.74

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	125 661.78

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	125 661.78

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	35 310.19

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	26 835.74

	
	в т.ч. Вспомогательные материалы от ОЗП (%=2)
	
	
	
	
	352.02

	
	НДС
	
	
	
	18
	22 619.12

	
	Итого с НДС
	
	
	
	
	148 280.90

	

	
	Раздел 2.  Демонтаж

	

	2.
	Е33-04-040-01 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ
	1 опора (3 провода)
	
	37
	502.40
	18 588.86

	2. 1.
	З1-1028
	Рабочий строитель среднего разряда 2,8
	чел.-ч
	1.27
	46.99
	190.901
	8 970.44

	2. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.35
	12.95
	190.910
	2 472.28

	2. 3.
	Х03-1001
	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м
	маш.-ч
	0.35
	12.95
	586.61
	7 596.60

	
	
	
	(1)
	
	
	190.91
	2 472.28

	2. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.06
	2.22
	910.73
	2 021.82

	
	
	
	(1)
	
	
	202.19
	448.86

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	125%
	14 303.40

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	90%
	10 298.45

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	43 190.71

	

	3.
	Е33-04-040-02 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Демонтаж одного дополнительного провода
	1 опора (3 провода)
	
	37
	73.61
	2 723.48

	3. 1.
	З1-1026
	Рабочий строитель среднего разряда 2,6
	чел.-ч
	0.15
	5.55
	156.250
	867.19

	3. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.07
	2.59
	190.910
	494.46

	3. 3.
	Х03-1001
	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м
	маш.-ч
	0.07
	2.59
	586.61
	1 519.32

	
	
	
	(1)
	
	
	190.91
	494.46

	3. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.01
	0.37
	910.73
	336.97

	
	
	
	(1)
	
	
	202.19
	74.81

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	125%
	1 702.06

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	90%
	1 225.49

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 651.03

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	21 312.34

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	21 312.34

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=125)
	
	
	
	
	16 005.46

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=90)
	
	
	
	
	11 523.93

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	48 841.73

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	48 841.73

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	16 005.46

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	11 523.93

	
	НДС
	
	
	
	18
	8 791.51

	
	Итого с НДС
	
	
	
	
	57 633.24

	

	
	Раздел 3.  Материалы

	

	4.
	С502-9101 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Провода самонесущие изолированные СИП 2 3*50+1*70 мм
	1000 м
	
	1.5
	195 000.00
	292 500.00

	

	5.
	С502-9104 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Натяжной зажим РА1500
	шт.
	
	25
	350.00
	8 750.00

	

	6.
	С502-9104 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Поддерживающий зажим ЗПН 1500
	шт.
	
	25
	250.00
	6 250.00

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	
	307 500.00

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	307 500.00

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	
	307 500.00

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	307 500.00

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	
	307 500.00

	
	НДС
	
	
	
	18
	55 350.00

	
	Итого с НДС
	
	
	
	
	362 850.00

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	392 328.19

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	371 015.85

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	
	307 500.00

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=125 - по стр. 1)
	
	
	
	
	35 310.19

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=95 - по стр. 1)
	
	
	
	
	26 835.74

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	433 161.78

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	21 312.34

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=125 - по стр. 2, 3)
	
	
	
	
	16 005.46

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=90 - по стр. 2, 3)
	
	
	
	
	11 523.93

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	48 841.73

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	482 003.51

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	51 315.65

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	38 359.67

	
	в т.ч. Вспомогательные материалы от ОЗП (%=2 - по стр. 1)
	
	
	
	
	352.02

	
	НДС
	
	
	
	18
	86 760.63

	
	Итого с НДС
	
	
	
	
	568 764.14


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


1

