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	Объект:
	Программа энергосбережение на 2016-2020 г.г.

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7

	(Локальный сметный расчет)

	на Монтаж приборов учета электрической энергии п. Б.Березники

	Сметная стоимость:
	1 358.324
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	1 133.091
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.271
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	34.417
	тыс. руб.

	


	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	

	
	Раздел 1.  Монтаж

	

	1.
	Ц08-03-600-02 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Установка Маршрутизатора РТР 512.10-6L/EY
	1 шт.
	
	1
	116.75
	116.75

	
	
	Начисления: Н17= 2

	1. 1.
	З1-2042
	Рабочий монтажник среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	0.87
	0.87
	116.000
	100.92

	1. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.01
	0.01
	158.860
	1.59

	1. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.01
	0.01
	558.37
	5.58

	
	
	
	(1)
	
	
	158.86
	1.59

	1. 4.
	Х40-0002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	0.01
	0.01
	667.72
	6.68

	
	
	
	(1)
	
	
	132.18
	1.32

	1. 5.
	С101-0115
	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм
	т
	0.00003
	0.00003
	51 525.42
	1.55

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	97.38

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	66.63

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	280.77

	

	2.
	Ц08-03-600-01 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные
	1 шт.
	
	161
	54.04
	8 699.71

	
	
	Начисления: Н17= 2

	2. 1.
	З1-2042
	Рабочий монтажник среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	0.34
	54.74
	116.000
	6 349.84

	2. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.01
	1.61
	158.860
	255.76

	2. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.01
	1.61
	558.37
	898.98

	
	
	
	(1)
	
	
	158.86
	255.76

	2. 4.
	Х40-0002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	0.01
	1.61
	667.72
	1 075.03

	
	
	
	(1)
	
	
	132.18
	212.81

	2. 5.
	С101-0115
	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм
	т
	0.00003
	0.00483
	51 525.42
	248.87

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	6 275.32

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	4 293.64

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	19 268.67

	

	3.
	Ц08-03-600-02 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные
	1 шт.
	
	2
	116.75
	233.49

	
	
	Начисления: Н17= 2

	3. 1.
	З1-2042
	Рабочий монтажник среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	0.87
	1.74
	116.000
	201.84

	3. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.01
	0.02
	158.860
	3.18

	3. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.01
	0.02
	558.37
	11.17

	
	
	
	(1)
	
	
	158.86
	3.18

	3. 4.
	Х40-0002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	0.01
	0.02
	667.72
	13.35

	
	
	
	(1)
	
	
	132.18
	2.64

	3. 5.
	С101-0115
	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм
	т
	0.00003
	0.00006
	51 525.42
	3.09

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	194.77

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	133.26

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	561.52

	

	4.
	Ц08-03-600-02 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные трансформаторного включения
	1 шт.
	
	1
	116.75
	116.75

	
	
	Начисления: Н17= 2

	4. 1.
	З1-2042
	Рабочий монтажник среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	0.87
	0.87
	116.000
	100.92

	4. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.01
	0.01
	158.860
	1.59

	4. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.01
	0.01
	558.37
	5.58

	
	
	
	(1)
	
	
	158.86
	1.59

	4. 4.
	Х40-0002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	0.01
	0.01
	667.72
	6.68

	
	
	
	(1)
	
	
	132.18
	1.32

	4. 5.
	С101-0115
	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм
	т
	0.00003
	0.00003
	51 525.42
	1.55

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	97.38

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	66.63

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	280.77

	

	5.
	Ц08-02-144-03 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 16 мм2
	100 шт.
	
	3.26
	1 744.82
	5 688.11

	
	
	Начисления: Н17= 2

	5. 1.
	З1-2040
	Рабочий монтажник среднего разряда 4
	чел.-ч
	15.2
	49.552
	112.540
	5 576.58

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	5 297.75

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	3 624.78

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	14 610.64

	

	6.
	Ц08-03-527-01 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Ящик устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 70 А
	1 шт.
	
	2
	905.63
	1 811.27

	
	
	Начисления: Н17= 2

	6. 1.
	З1-2043
	Рабочий монтажник среднего разряда 4,3
	чел.-ч
	3.57
	7.14
	117.670
	840.16

	6. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.02
	0.04
	158.860
	6.35

	6. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.02
	0.04
	558.37
	22.33

	
	
	
	(1)
	
	
	158.86
	6.35

	6. 4.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0.13
	0.26
	27.87
	7.25

	6. 5.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0.04
	0.08
	19.20
	1.54

	6. 6.
	Х35-0451
	Пресс гидравлический с электроприводом
	маш.-ч
	0.2
	0.4
	3.03
	1.21

	6. 7.
	Х40-0002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	0.02
	0.04
	667.72
	26.71

	
	
	
	(1)
	
	
	132.18
	5.29

	6. 8.
	С101-1665
	Лак электроизоляционный 318
	кг
	0.011
	0.022
	57.45
	1.26

	6. 9.
	С101-1699
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	1.22
	2.44
	17.00
	41.48

	6. 10.
	С101-1924
	Электроды диаметром 4 мм Э42А
	кг
	0.07
	0.14
	54.96
	7.69

	6. 11.
	С101-1964
	Шпагат бумажный
	кг
	0.011
	0.022
	34.30
	0.75

	6. 12.
	С101-1977
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0.508
	1.016
	66.80
	67.87

	6. 13.
	С101-2143
	Краска
	кг
	0.042
	0.084
	40.40
	3.39

	6. 14.
	С101-2365
	Нитки швейные
	кг
	0.002
	0.004
	132.12
	0.53

	6. 15.
	С101-2493
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм
	кг
	0.03
	0.06
	189.56
	11.37

	6. 16.
	С101-3911
	Дюбели для пристрелки стальные
	10 шт.
	1.22
	2.44
	65.50
	159.82

	6. 17.
	С101-3914
	Дюбели распорные полипропиленовые
	100 шт.
	0.014
	0.028
	146.66
	4.11

	6. 18.
	С111-0086
	Бирки маркировочные
	100 шт.
	0.02
	0.04
	152.39
	6.10

	6. 19.
	С201-0843
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т
	т
	0.003
	0.006
	45 539.47
	273.24

	6. 20.
	С509-0038
	Наконечники кабельные для электротехнических установок
	шт.
	6.1
	12.2
	25.32
	308.90

	6. 21.
	С509-0090
	Перемычки гибкие, тип ПГС-50
	шт.
	1
	2
	3.94
	7.88

	6. 22.
	С509-1210
	Вазелин технический
	кг
	0.009
	0.018
	47.77
	0.86

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	804.18

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	550.23

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 165.69

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	16 666.08

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	16 666.08

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95)
	
	
	
	
	12 766.79

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65)
	
	
	
	
	8 735.17

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	38 168.04

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	38 168.04

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	12 766.79

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	8 735.17

	
	в т.ч. Вспомогательные материалы от ОЗП (%=2)
	
	
	
	
	263.41

	
	НДС
	
	
	
	18
	6 870.25

	
	Итого с НДС
	
	
	
	
	45 038.29

	

	
	Раздел 2.  Демонтаж

	

	7.
	Е33-04-041-02 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 2
	1 ответвление
	
	161
	101.46
	16 335.69

	7. 1.
	З1-1025
	Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	0.66
	106.26
	126.930
	13 487.58

	7. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.03
	4.83
	589.67
	2 848.11

	
	
	
	(1)
	
	
	143.42
	692.72

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	5%
	674.38

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	5%
	674.38

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	17 684.45

	

	8.
	Е33-04-041-03 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 4
	1 ответвление
	
	2
	160.22
	320.44

	8. 1.
	З1-1025
	Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	1.03
	2.06
	126.930
	261.48

	8. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.05
	0.1
	589.67
	58.97

	
	
	
	(1)
	
	
	143.42
	14.34

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	5%
	13.07

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	5%
	13.07

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	346.59

	

	9.
	Ц08-03-600-01 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Демонтаж старых индукционных приборов учета,однофазных
	1 шт.
	
	161
	51.93
	8 360.60

	
	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н17= 2, Н48= 0

	9. 1.
	З1-2042
	Рабочий монтажник среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	0.272
	43.792
	154.100
	6 748.35

	9. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.008
	1.288
	204.090
	262.87

	9. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.008
	1.288
	569.94
	734.08

	
	
	
	(1)
	
	
	204.09
	262.87

	9. 4.
	Х40-0002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	0.008
	1.288
	681.81
	878.17

	
	
	
	(1)
	
	
	143.42
	184.72

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	5%
	350.56

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	5%
	350.56

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	9 061.72

	

	10.
	Ц08-03-600-02 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Демонтаж старых индукционных приборов учета,трехфазных
	1 шт.
	
	2
	117.27
	234.54

	
	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н17= 2, Н48= 0

	10. 1.
	З1-2042
	Рабочий монтажник среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	0.696
	1.392
	154.100
	214.51

	10. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.008
	0.016
	204.090
	3.27

	10. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.008
	0.016
	569.94
	9.12

	
	
	
	(1)
	
	
	204.09
	3.27

	10. 4.
	Х40-0002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	0.008
	0.016
	681.81
	10.91

	
	
	
	(1)
	
	
	143.42
	2.29

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	5%
	10.89

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	5%
	10.89

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	256.32

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	25 251.27

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	8 595.14

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=5 - по стр. 9, 10)
	
	
	
	
	361.45

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=5 - по стр. 9, 10)
	
	
	
	
	361.45

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	9 318.04

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	16 656.13

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=5 - по стр. 7, 8)
	
	
	
	
	687.45

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=5 - по стр. 7, 8)
	
	
	
	
	687.45

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	18 031.03

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	27 349.07

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	1 048.90

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	1 048.90

	
	НДС
	
	
	
	18
	4 922.83

	
	Итого с НДС
	
	
	
	
	32 271.90

	

	
	Раздел 3.  Материалы

	

	11.
	С509-8168 

(Приказ № 50 от 08.06.2012)
	Трансформаторы тока Т-0,66 400/5
	шт.
	
	3
	275.00
	825.00

	

	12.
	С509-8173 

(Приказ № 50 от 08.06.2012)
	Счетчик электроэнергии однофазный NP 523.20D-1PALNI
	шт.
	
	161
	6 100.00
	982 100.00

	

	13.
	С509-8174 

(Приказ № 50 от 08.06.2012)
	Счетчик электроэнергии трехфазный тр-го вкл. NP73L.3-5-2
	шт.
	
	1
	11 500.00
	11 500.00

	

	14.
	С509-8174 

(Приказ № 50 от 08.06.2012)
	Счетчик электроэнергии трехфазный NP73L.1-1-2
	шт.
	
	2
	10 500.00
	21 000.00

	

	15.
	С509-1458 

(Приказ № 50 от 08.06.2012)
	ЩУРн 1/1230-1-36 УХЛ3 IP31
	шт.
	
	2
	1 540.00
	3 080.00

	

	16.
	С509-8173 

(Приказ № 50 от 08.06.2012)
	Марщрутизатор РТР 512.10-6L/EY
	шт.
	
	1
	67 100.00
	67 100.00

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	
	1 085 605.00

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 085 605.00

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	
	1 085 605.00

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 085 605.00

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	
	1 085 605.00

	
	НДС
	
	
	
	18
	195 408.90

	
	Итого с НДС
	
	
	
	
	1 281 013.90

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	1 127 522.35

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 110 866.22

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	
	1 085 605.00

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1-6; %=5 - по стр. 9, 10)
	
	
	
	
	13 128.24

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1-6; %=5 - по стр. 9, 10)
	
	
	
	
	9 096.62

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 133 091.08

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	16 656.13

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=5 - по стр. 7, 8)
	
	
	
	
	687.45

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=5 - по стр. 7, 8)
	
	
	
	
	687.45

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	18 031.03

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	1 151 122.11

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	13 815.69

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	9 784.07

	
	в т.ч. Вспомогательные материалы от ОЗП (%=2 - по стр. 1-6, 9, 10)
	
	
	
	
	263.41

	
	НДС
	
	
	
	18
	207 201.98

	
	Итого с НДС
	
	
	
	
	1 358 324.09


	Составил:
	Инженер ПТО                                                                                М.А. Медведев

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	Начальник ПТО                                                                              Н.И. Уляшкин

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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