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	Объект:
	Инвестиционная программа на 2016-2020 г.г.

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 9-1

	(Локальный сметный расчет)

	Строительство ВЛ-10 кВ в РМ, Кочкуровский район с. Кочкурово по ул. Молодежная

	Сметная стоимость:
	106.204
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	71.785
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.039
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	5.161
	тыс. руб.

	


	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	

	
	Раздел 1.  ВЛ-10 кВ

	

	1.
	Е33-04-016-02 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор
	1 опора
	
	2
	271.21
	542.41

	1. 1.
	З1-1025
	Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	0.44
	0.88
	95.540
	84.08

	1. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.48
	0.96
	158.860
	152.51

	1. 3.
	Х01-0201
	Прицепы тракторные 2 т
	маш.-ч
	0.24
	0.48
	19.35
	9.29

	1. 4.
	Х01-0410
	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.)
	маш.-ч
	0.24
	0.48
	377.00
	180.96

	
	
	
	(1)
	
	
	158.86
	76.25

	1. 5.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.24
	0.48
	558.52
	268.09

	
	
	
	(1)
	
	
	158.86
	76.25

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	105%
	248.42

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	141.95

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	932.78

	

	2.
	Е33-04-030-03 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Установка разъединителей с помощью механизмов
	1 компл.
	
	1
	1 576.27
	1 576.27

	2. 1.
	З1-1043
	Рабочий строитель среднего разряда 4,3
	чел.-ч
	8.09
	8.09
	117.670
	951.95

	2. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.66
	0.66
	158.860
	104.85

	2. 3.
	Х16-1001
	Краны на автомобильном ходу 10 т
	маш.-ч
	0.66
	0.66
	572.73
	378.00

	
	
	
	(1)
	
	
	158.86
	104.85

	2. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.41
	0.41
	575.58
	235.99

	
	
	
	(1)
	
	
	132.18
	54.19

	2. 5.
	С101-0962
	Смазка солидол жировой марки <Ж>
	т
	0.00003
	0.00003
	25 842.71
	0.78

	2. 6.
	С101-1292
	Уайт-спирит
	т
	0.00012
	0.00012
	26 605.97
	3.19

	2. 7.
	С101-1757
	Ветошь
	кг
	0.02
	0.02
	17.21
	0.34

	2. 8.
	С101-2349
	Смазка ЗЭС
	кг
	0.01
	0.01
	14.30
	0.14

	2. 9.
	С113-0079
	Лак БТ-577
	т
	0.0001
	0.0001
	58 762.58
	5.88

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	105%
	1 109.64

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	634.08

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 319.99

	

	3.
	Е33-04-009-05 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением до 35 мм2 с помощью механизмов
	1 км линии (3 провода) при 10 опорах
	
	0.24
	17 550.68
	4 212.16

	3. 1.
	З1-1038
	Рабочий строитель среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	53.76
	12.9024
	146.140
	1 885.56

	3. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	19.42
	4.6608
	158.860
	740.41

	3. 3.
	Х01-0410
	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.)
	маш.-ч
	7.56
	1.8144
	377.00
	684.03

	
	
	
	(1)
	
	
	158.86
	288.24

	3. 4.
	Х03-1001
	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м
	маш.-ч
	11.86
	2.8464
	379.42
	1 079.98

	
	
	
	(1)
	
	
	158.86
	452.18

	3. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	2.69
	0.6456
	575.58
	371.59

	
	
	
	(1)
	
	
	132.18
	85.34

	3. 6.
	С101-1292
	Уайт-спирит
	т
	0.00022
	0.0000528
	26 605.97
	1.40

	3. 7.
	С101-1745
	Бензин растворитель
	т
	0.00006
	0.0000144
	19 861.61
	0.29

	3. 8.
	С101-1757
	Ветошь
	кг
	0.05
	0.012
	17.21
	0.21

	3. 9.
	С101-2349
	Смазка ЗЭС
	кг
	0.1
	0.024
	14.30
	0.34

	3. 10.
	С506-0853
	Проволока из алюминия диаметром 3 мм
	т
	0.002
	0.00048
	252 627.12
	121.26

	3. 11.
	С509-0455
	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3
	шт.
	3.4
	0.816
	82.72
	67.50

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	105%
	2 757.27

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	1 575.58

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	8 545.01

	

	4.
	Е33-04-003-02 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом
	1 опора
	
	1
	2 163.50
	2 163.50

	4. 1.
	З1-1033
	Рабочий строитель среднего разряда 3,3
	чел.-ч
	7.9
	7.9
	103.620
	818.60

	4. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.86
	1.86
	132.180
	245.85

	4. 3.
	Х16-0402
	Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м
	маш.-ч
	1.86
	1.86
	555.49
	1 033.21

	
	
	
	(1)
	
	
	132.18
	245.85

	4. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.4
	0.4
	575.58
	230.23

	
	
	
	(1)
	
	
	132.18
	52.87

	4. 5.
	С101-0404
	Краска для наружных работ черная, марок МА-015, ПФ-014
	т
	0.0004
	0.0004
	44 587.29
	17.83

	4. 6.
	С101-0962
	Смазка солидол жировой марки <Ж>
	т
	0.00003
	0.00003
	25 842.71
	0.78

	4. 7.
	С101-1757
	Ветошь
	кг
	0.02
	0.02
	17.21
	0.34

	4. 8.
	С101-2349
	Смазка ЗЭС
	кг
	0.1
	0.1
	14.30
	1.43

	4. 9.
	С113-0079
	Лак БТ-577
	т
	0.0001
	0.0001
	58 762.58
	5.88

	4. 10.
	С509-1073
	Колпачки полиэтиленовые
	шт.
	6
	6
	9.20
	55.20

	4. 11.
	с110-9126
	Металлические плакаты
	шт.
	0.1
	0.1
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	105%
	1 117.67

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	638.67

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 919.84

	

	5.
	Ц08-02-305-04 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Траверса на опоре
	1 шт.
	
	2
	165.77
	331.53

	
	
	Начисления: Н17= 2

	5. 1.
	З1-2036
	Рабочий монтажник среднего разряда 3,6
	чел.-ч
	0.41
	0.82
	142.700
	117.01

	5. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.19
	0.38
	158.860
	60.37

	5. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.19
	0.38
	558.37
	212.18

	
	
	
	(1)
	
	
	158.86
	60.37

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	168.51

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	115.30

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	615.34

	

	6.
	С403-1180 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Стойка железобетонная СВ110-5
	шт.
	
	2
	7 850.00
	15 700.00

	

	7.
	С502-9101 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Провода самонесущие изолированные СИП 3 1*35
	1000 м
	
	0.24
	130 000.00
	31 200.00

	

	8.
	С509-1409 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Разъединитель с приводом РЛНД 10/630
	шт.
	
	1
	14 000.00
	14 000.00

	

	9.
	С201-9285 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Траверсы стальные ТМ 2
	шт.
	
	1
	1 500.00
	1 500.00

	

	10.
	С201-9285 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Траверсы стальные ТМ 3
	шт.
	
	1
	3 000.00
	3 000.00

	

	11.
	С201-9266 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Хомуты стальные Х1
	шт.
	
	2
	200.00
	400.00

	

	12.
	С110-9030 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Изоляторы штыревые ШФГ 20
	шт.
	
	9
	450.00
	4 050.00

	

	13.
	С110-9009 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Вязка спиральная СВ-35
	компл.
	
	9
	180.00
	1 620.00

	

	14.
	С201-9266 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Крепление подкоса У 52
	шт.
	
	1
	1 200.00
	1 200.00

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	81 495.87

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	71 501.53

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	
	71 170.00

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 5)
	
	
	
	
	168.51

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 5)
	
	
	
	
	115.30

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	71 785.34

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	9 994.34

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	1 500.00

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=105 - по стр. 1-4)
	
	
	
	
	5 233.00

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1-4)
	
	
	
	
	2 990.29

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	18 217.63

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	90 002.97

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	5 401.51

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	3 105.59

	
	в т.ч. Вспомогательные материалы от ОЗП (%=2 - по стр. 5)
	
	
	
	
	2.34

	
	НДС
	
	
	
	18
	16 200.53

	
	Итого с НДС
	
	
	
	
	106 203.50
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	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


1

