	< 1 * 20 * 8-1 >
	ПК РИК (вер.1.3.170208) тел./факс (495) 347-33-01
	Форма по МДС 81-35.2004



	«СОГЛАСОВАНО»
	«УТВЕРЖДАЮ»

	Смета на сумму:
	1 000 000.07
	руб.
	Смета на сумму:
	1 000 000.07
	руб.

	
	

	
	

	________________ /______________________ /
	________________ /______________________ /

	
	

	«______»____________________ 20___г.
	«______»____________________ 20___г.

	

	

	

	Объект:
	Инвестиционная программа на 2016-2020 г.г.

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 8-1

	(Локальный сметный расчет)

	на Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, РМ, Лямбирский район, с. Лямбирь по ул.  Комсомольская, Ленина, Садовая,  Тукая, Энергетиков  

	Сметная стоимость:
	1 000.000
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	697.203
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.301
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	70.535
	тыс. руб.

	 


	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	

	
	Раздел 1.  Монтаж

	

	1.
	Е33-04-003-01 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных
	1 опора
	
	35
	1 725.14
	60 379.80

	1. 1.
	З1-1033
	Рабочий строитель среднего разряда 3,3
	чел.-ч
	3.8
	133
	239.163
	31 808.68

	1. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.78
	27.3
	232.470
	6 346.43

	1. 3.
	Х16-0402
	Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м
	маш.-ч
	0.78
	27.3
	783.65
	21 393.65

	
	
	
	(1)
	
	
	232.47
	6 346.43

	1. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.19
	6.65
	650.58
	4 326.36

	
	
	
	(1)
	
	
	122.13
	812.16

	1. 5.
	С101-0404
	Краска для наружных работ черная, марок МА-015, ПФ-014
	т
	0.0004
	0.014
	44 587.29
	624.22

	1. 6.
	С101-0962
	Смазка солидол жировой марки <Ж>
	т
	0.00003
	0.00105
	25 842.71
	27.13

	1. 7.
	С101-1757
	Ветошь
	кг
	0.02
	0.7
	17.21
	12.05

	1. 8.
	С101-2349
	Смазка ЗЭС
	кг
	0.1
	3.5
	14.30
	50.05

	1. 9.
	С113-0079
	Лак БТ-577
	т
	0.0001
	0.0035
	58 762.58
	205.67

	1. 10.
	С509-1073
	Колпачки полиэтиленовые
	шт.
	6
	210
	9.20
	1 932.00

	1. 11.
	с110-9126
	Металлические плакаты
	шт.
	0.1
	3.5
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	105%
	40 062.87

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	22 893.07

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	123 335.73

	

	2.
	Ц08-02-472-11 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций
	10 шт.
	
	1.8
	859.97
	1 547.94

	
	
	Начисления: Н17= 2

	2. 1.
	З1-2038
	Рабочий монтажник среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	3.59
	6.462
	218.140
	1 409.62

	2. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.01
	0.018
	232.470
	4.18

	2. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.01
	0.018
	669.94
	12.06

	
	
	
	(1)
	
	
	232.47
	4.18

	2. 4.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0.56
	1.008
	35.48
	35.76

	2. 5.
	Х40-0002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	0.01
	0.018
	700.81
	12.61

	
	
	
	(1)
	
	
	143.42
	2.58

	2. 6.
	С101-0813
	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм
	т
	0.0002
	0.00036
	27 504.53
	9.90

	2. 7.
	С101-1627
	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм
	т
	0.001
	0.0018
	22 105.93
	39.79

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	1 343.11

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	918.97

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 810.02

	

	3.
	Ц08-02-150-01 

(Приказ № 50 от 08.06.2012)
	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор с использованием автогидроподъемника
	1000 м
	
	1
	44 138.85
	44 138.85

	
	
	Начисления: Н17= 2

	3. 1.
	З1-2039
	Рабочий монтажник среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	65.24
	65.24
	220.770
	14 403.03

	3. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	37.18
	37.18
	232.470
	8 643.23

	3. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.82
	0.82
	658.52
	539.99

	
	
	
	(1)
	
	
	232.47
	190.63

	3. 4.
	Х03-0201
	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 6,3 т
	маш.-ч
	9.76
	9.76
	1.79
	17.47

	3. 5.
	Х03-0407
	Лебедки электрические тяговым усилием 122,62 кН (12,5 т)
	маш.-ч
	11.95
	11.95
	370.29
	4 424.97

	
	
	
	(1)
	
	
	232.47
	2 778.02

	3. 6.
	Х03-1001
	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м
	маш.-ч
	24.41
	24.41
	734.66
	17 933.05

	
	
	
	(1)
	
	
	232.47
	5 674.59

	3. 7.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.33
	0.33
	650.67
	214.72

	
	
	
	(1)
	
	
	143.42
	47.33

	3. 8.
	С111-3138
	Комплект для простого анкерного крепления ЕА1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим РА1500
	компл.
	2
	2
	266.64
	533.28

	3. 9.
	С111-3141
	Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E
	компл.
	29
	29
	185.58
	5 381.82

	3. 10.
	С111-3165
	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)
	шт.
	1.8
	1.8
	22.09
	39.76

	3. 11.
	С111-3170
	Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП)
	шт.
	62
	62
	5.85
	362.70

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	21 893.95

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	14 980.07

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	81 012.87

	

	4.
	Е33-04-016-02 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор
	1 опора
	
	35
	395.75
	13 851.12

	4. 1.
	З1-1025
	Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	0.44
	15.4
	260.680
	4 014.47

	4. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.48
	16.8
	232.470
	3 905.50

	4. 3.
	Х01-0201
	Прицепы тракторные 2 т
	маш.-ч
	0.24
	8.4
	6.87
	57.71

	4. 4.
	Х01-0410
	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.)
	маш.-ч
	0.24
	8.4
	505.64
	4 247.38

	
	
	
	(1)
	
	
	232.47
	1 952.75

	4. 5.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.24
	8.4
	658.52
	5 531.57

	
	
	
	(1)
	
	
	232.47
	1 952.75

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	105%
	8 315.97

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	4 751.98

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	26 919.07

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	119 917.71

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	45 686.79

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 2, 3)
	
	
	
	
	23 237.06

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 2, 3)
	
	
	
	
	15 899.04

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	84 822.89

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	74 230.92

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=105 - по стр. 1, 4)
	
	
	
	
	48 378.83

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 4)
	
	
	
	
	27 645.05

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	150 254.80

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	235 077.69

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	71 615.89

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	43 544.09

	
	в т.ч. Вспомогательные материалы от ОЗП (%=2 - по стр. 2, 3)
	
	
	
	
	316.25

	
	НДС
	
	
	
	18
	42 313.98

	
	Итого с НДС
	
	
	
	
	277 391.67

	

	
	Раздел 2.  Материалы

	

	5.
	С403-1180 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Стойка железобетонная СВ9,5-2 (с двумя сквозными отверстиями под крюки)
	шт.
	
	35
	7 000.00
	245 000.00

	

	6.
	С502-9101 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Провода самонесущие изолированные СИП 2 3*50+1*70 мм
	1000 м
	
	1
	260 000.00
	260 000.00

	

	7.
	С502-9101 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Провода самонесущие изолированные СИП 2*16
	1000 м
	
	0.75
	45 000.00
	33 750.00

	

	8.
	С502-9101 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Провода самонесущие изолированные СИП 4*16
	1000 м
	
	0.2
	82 000.00
	16 400.00

	

	9.
	С111-0142 

(Приказ № 50 от 08.06.2012)
	Зажим анкерный (СИП) PA 1500
	шт.
	
	12
	460.00
	5 520.00

	

	10.
	С111-0141 

(Приказ № 50 от 08.06.2012)
	Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции ЗОИ 16-95/2,5-35
	шт.
	
	70
	200.00
	14 000.00

	

	11.
	С111-0152 

(Приказ № 50 от 08.06.2012)
	Зажим анкерный (СИП) ЗАБ 16-25
	шт.
	
	66
	150.00
	9 900.00

	

	12.
	С111-0156 

(Приказ № 50 от 08.06.2012)
	Крюк КМ16-200/119/24
	шт.
	
	50
	382.00
	19 100.00

	

	13.
	С111-3161 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Зажим поддерживающий ЗПН 1500
	шт.
	
	19
	230.00
	4 370.00

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	608 040.00

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	608 040.00

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	
	608 040.00

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	608 040.00

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	608 040.00

	
	НДС
	
	
	
	18
	109 447.20

	
	Итого с НДС
	
	
	
	
	717 487.20

	

	
	Раздел 3.  Заземление

	

	14.
	С111-3161 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Плашечный зажим ПС-2-1
	шт.
	
	18
	10.00
	180.00

	

	15.
	С111-0141 

(Приказ № 50 от 08.06.2012)
	Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции ЗОИ 16-95/2,5-35
	шт.
	
	18
	200.00
	3 600.00

	

	16.
	С502-9101 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Провода самонесущие изолированные СИП 1*16
	1000 м
	
	0.02
	28 000.00
	560.00

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	
	4 340.00

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	4 340.00

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	
	4 340.00

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	4 340.00

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	
	4 340.00

	
	НДС
	
	
	
	18
	781.20

	
	Итого с НДС
	
	
	
	
	5 121.20

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	732 297.71

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	658 066.79

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	
	612 380.00

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 2, 3)
	
	
	
	
	23 237.06

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 2, 3)
	
	
	
	
	15 899.04

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	697 202.89

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	74 230.92

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=105 - по стр. 1, 4)
	
	
	
	
	48 378.83

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 4)
	
	
	
	
	27 645.05

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	150 254.80

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	847 457.69

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	71 615.89

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	43 544.09

	
	в т.ч. Вспомогательные материалы от ОЗП (%=2 - по стр. 2, 3)
	
	
	
	
	316.25

	
	НДС
	
	
	
	18
	152 542.38

	
	Итого с НДС
	
	
	
	
	1 000 000.07


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


1

