	< 1 * 21 * 3 >
	ПК РИК (вер.1.3.170208) тел./факс (495) 347-33-01
	Форма по МДС 81-35.2004



	«СОГЛАСОВАНО»
	«УТВЕРЖДАЮ»

	Смета на сумму:
	2 591 280.20
	руб.
	Смета на сумму:
	2 591 280.20
	руб.

	
	

	
	

	________________ /______________________ /
	________________ /______________________ /

	
	

	«______»____________________ 20___г.
	«______»____________________ 20___г.

	

	

	

	Объект:
	Программа энергосбережение на 2016-2020 г.г

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

	(Локальный сметный расчет)

	на Монтаж приборов учета электрической энергии п. Кемля

	Сметная стоимость:
	2 591.280
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	2 121.429
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.874
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	154.763
	тыс. руб.

	


	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	

	
	Раздел 1.  Монтаж

	

	1.
	Ц08-03-600-02 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Установка базовой станции
	1 шт.
	
	1
	157.93
	157.93

	
	
	Начисления: Н17= 2

	1. 1.
	З1-2042
	Рабочий монтажник среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	0.87
	0.87
	157.900
	137.37

	1. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.01
	0.01
	158.860
	1.59

	1. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.01
	0.01
	658.37
	6.58

	
	
	
	(1)
	
	
	158.86
	1.59

	1. 4.
	Х40-0002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	0.01
	0.01
	967.72
	9.68

	
	
	
	(1)
	
	
	132.18
	1.32

	1. 5.
	С101-0115
	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм
	т
	0.00003
	0.00003
	51 525.42
	1.55

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	132.01

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	90.32

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	380.27

	

	2.
	Ц08-03-600-01 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные
	1 шт.
	
	364
	88.55
	32 232.02

	
	
	Начисления: Н17= 2

	2. 1.
	З1-2042
	Рабочий монтажник среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	0.34
	123.76
	194.597
	24 083.32

	2. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.01
	3.64
	204.090
	742.89

	2. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.01
	3.64
	969.94
	3 530.58

	
	
	
	(1)
	
	
	204.09
	742.89

	2. 4.
	Х40-0002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	0.01
	3.64
	981.81
	3 573.79

	
	
	
	(1)
	
	
	143.42
	522.05

	2. 5.
	С101-0115
	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм
	т
	0.00003
	0.01092
	51 525.42
	562.66

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	105%
	26 067.52

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	85%
	21 102.28

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	79 401.82

	

	3.
	Ц08-03-600-02 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные
	1 шт.
	
	40
	157.93
	6 317.08

	
	
	Начисления: Н17= 2

	3. 1.
	З1-2042
	Рабочий монтажник среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	0.87
	34.8
	157.900
	5 494.92

	3. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.01
	0.4
	158.860
	63.54

	3. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.01
	0.4
	658.37
	263.35

	
	
	
	(1)
	
	
	158.86
	63.54

	3. 4.
	Х40-0002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	0.01
	0.4
	967.72
	387.09

	
	
	
	(1)
	
	
	132.18
	52.87

	3. 5.
	С101-0115
	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм
	т
	0.00003
	0.0012
	51 525.42
	61.83

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	5 280.54

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	3 613.00

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	15 210.62

	

	4.
	Ц08-03-600-02 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные трансформаторного включения
	1 шт.
	
	3
	157.93
	473.78

	
	
	Начисления: Н17= 2

	4. 1.
	З1-2042
	Рабочий монтажник среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	0.87
	2.61
	157.900
	412.12

	4. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.01
	0.03
	158.860
	4.77

	4. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.01
	0.03
	658.37
	19.75

	
	
	
	(1)
	
	
	158.86
	4.77

	4. 4.
	Х40-0002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	0.01
	0.03
	967.72
	29.03

	
	
	
	(1)
	
	
	132.18
	3.97

	4. 5.
	С101-0115
	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм
	т
	0.00003
	0.00009
	51 525.42
	4.64

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	396.05

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	270.98

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 140.80

	

	5.
	Ц08-02-144-03 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 16 мм2
	100 шт.
	
	9
	2 479.71
	22 317.39

	
	
	Объем: (364*2)+43*4
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н17= 2

	5. 1.
	З1-2040
	Рабочий монтажник среднего разряда 4
	чел.-ч
	15.2
	136.8
	159.940
	21 879.79

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	20 785.80

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	14 221.86

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	57 325.05

	

	6.
	Ц08-03-527-01 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Ящик устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 70 А
	1 шт.
	
	43
	950.85
	40 886.45

	
	
	Начисления: Н17= 2

	6. 1.
	З1-2043
	Рабочий монтажник среднего разряда 4,3
	чел.-ч
	3.57
	153.51
	127.890
	19 632.39

	6. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.02
	0.86
	158.860
	136.62

	6. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.02
	0.86
	658.37
	566.20

	
	
	
	(1)
	
	
	158.86
	136.62

	6. 4.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0.13
	5.59
	27.87
	155.79

	6. 5.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0.04
	1.72
	19.20
	33.02

	6. 6.
	Х35-0451
	Пресс гидравлический с электроприводом
	маш.-ч
	0.2
	8.6
	3.03
	26.06

	6. 7.
	Х40-0002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	0.02
	0.86
	967.72
	832.24

	
	
	
	(1)
	
	
	132.18
	113.67

	6. 8.
	С101-1665
	Лак электроизоляционный 318
	кг
	0.011
	0.473
	57.45
	27.17

	6. 9.
	С101-1699
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	1.22
	52.46
	17.00
	891.82

	6. 10.
	С101-1924
	Электроды диаметром 4 мм Э42А
	кг
	0.07
	3.01
	54.96
	165.43

	6. 11.
	С101-1964
	Шпагат бумажный
	кг
	0.011
	0.473
	34.30
	16.22

	6. 12.
	С101-1977
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0.508
	21.844
	66.80
	1 459.18

	6. 13.
	С101-2143
	Краска
	кг
	0.042
	1.806
	40.40
	72.96

	6. 14.
	С101-2365
	Нитки швейные
	кг
	0.002
	0.086
	132.12
	11.36

	6. 15.
	С101-2493
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм
	кг
	0.03
	1.29
	189.56
	244.53

	6. 16.
	С101-3911
	Дюбели для пристрелки стальные
	10 шт.
	1.22
	52.46
	65.50
	3 436.13

	6. 17.
	С101-3914
	Дюбели распорные полипропиленовые
	100 шт.
	0.014
	0.602
	146.66
	88.29

	6. 18.
	С111-0086
	Бирки маркировочные
	100 шт.
	0.02
	0.86
	152.39
	131.06

	6. 19.
	С201-0843
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т
	т
	0.003
	0.129
	45 539.47
	5 874.59

	6. 20.
	С509-0038
	Наконечники кабельные для электротехнических установок
	шт.
	6.1
	262.3
	25.32
	6 641.44

	6. 21.
	С509-0090
	Перемычки гибкие, тип ПГС-50
	шт.
	1
	43
	3.94
	169.42

	6. 22.
	С509-1210
	Вазелин технический
	кг
	0.009
	0.387
	47.77
	18.49

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	18 780.56

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	12 849.86

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	72 516.87

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	102 384.65

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	102 384.65

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1, 3-6; %=105 - по стр. 2)
	
	
	
	
	71 442.48

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1, 3-6; %=85 - по стр. 2)
	
	
	
	
	52 148.30

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	225 975.43

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	225 975.43

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	71 442.48

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	52 148.30

	
	в т.ч. Вспомогательные материалы от ОЗП (%=2)
	
	
	
	
	1 432.81

	
	НДС
	
	
	
	18
	40 675.58

	
	Итого с НДС
	
	
	
	
	266 651.01

	

	
	Раздел 2.  Демонтаж

	

	7.
	Е33-04-041-02 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 2
	1 ответвление
	
	364
	159.66
	58 117.66

	7. 1.
	З1-1025
	Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	0.66
	240.24
	196.930
	47 310.46

	7. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.03
	10.92
	989.67
	10 807.20

	
	
	
	(1)
	
	
	143.42
	1 566.15

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	5%
	2 365.52

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	5%
	2 365.52

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	62 848.71

	

	8.
	Е33-04-041-03 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 4
	1 ответвление
	
	43
	252.32
	10 849.82

	8. 1.
	З1-1025
	Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	1.03
	44.29
	196.930
	8 722.03

	8. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.05
	2.15
	989.67
	2 127.79

	
	
	
	(1)
	
	
	143.42
	308.35

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	5%
	436.10

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	5%
	436.10

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	11 722.02

	

	9.
	Ц08-03-600-01 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Демонтаж старых индукционных приборов учета,однофазных
	1 шт.
	
	364
	68.94
	25 095.03

	
	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н17= 2, Н48= 0

	9. 1.
	З1-2042
	Рабочий монтажник среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	0.272
	99.008
	196.610
	19 465.96

	9. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.008
	2.912
	243.010
	707.65

	9. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.008
	2.912
	954.65
	2 779.94

	
	
	
	(1)
	
	
	243.01
	707.65

	9. 4.
	Х40-0002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	0.008
	2.912
	978.41
	2 849.13

	
	
	
	(1)
	
	
	202.19
	588.78

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	5%
	1 008.68

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	5%
	1 008.68

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	27 112.39

	

	10.
	Ц08-03-600-02 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Демонтаж старых индукционных приборов учета,трехфазных
	1 шт.
	
	43
	152.31
	6 549.12

	
	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н17= 2, Н48= 0

	10. 1.
	З1-2042
	Рабочий монтажник среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	0.696
	29.928
	196.610
	5 884.14

	10. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.008
	0.344
	243.010
	83.60

	10. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.008
	0.344
	954.65
	328.40

	
	
	
	(1)
	
	
	243.01
	83.60

	10. 4.
	Х40-0002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	0.008
	0.344
	978.41
	336.57

	
	
	
	(1)
	
	
	202.19
	69.55

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	5%
	298.39

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	5%
	298.39

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7 145.89

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	100 611.63

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	31 644.15

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=5 - по стр. 9, 10)
	
	
	
	
	1 307.07

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=5 - по стр. 9, 10)
	
	
	
	
	1 307.07

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	34 258.29

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	68 967.48

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=5 - по стр. 7, 8)
	
	
	
	
	2 801.62

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=5 - по стр. 7, 8)
	
	
	
	
	2 801.62

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	74 570.72

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	108 829.01

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	4 108.69

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	4 108.69

	
	НДС
	
	
	
	18
	19 589.22

	
	Итого с НДС
	
	
	
	
	128 418.23

	

	
	Раздел 3.  Материалы

	

	11.
	С509-8168 

(Приказ № 50 от 08.06.2012)
	Трансформаторы тока Т-0,66 400/5
	шт.
	
	9
	280.00
	2 520.00

	

	12.
	С509-8173 

(Приказ № 50 от 08.06.2012)
	Счетчик электроэнергии однофазный NP 523.20D-1PALNI
	шт.
	
	364
	4 067.80
	1 480 679.20

	

	13.
	С509-8174 

(Приказ № 50 от 08.06.2012)
	Счетчик электроэнергии трехфазный тр-го вкл. NP73L.3-5-2
	шт.
	
	3
	5 762.71
	17 288.13

	

	14.
	С509-8174 

(Приказ № 50 от 08.06.2012)
	Счетчик электроэнергии трехфазный NP73L.1-1-2
	шт.
	
	40
	5 762.71
	230 508.40

	

	15.
	С509-1458 

(Приказ № 50 от 08.06.2012)
	ЩУРн 1/1230-1-36 УХЛ3 IP31
	шт.
	
	43
	1 510.00
	64 930.00

	

	16.
	С509-8173 

(Приказ № 50 от 08.06.2012)
	Марщрутизатор РТР 512.10-6L/EY
	шт.
	
	1
	65 270.00
	65 270.00

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	
	1 861 195.73

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 861 195.73

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	
	1 861 195.73

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 861 195.73

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	
	1 861 195.73

	
	НДС
	
	
	
	18
	335 015.23

	
	Итого с НДС
	
	
	
	
	2 196 210.96

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	2 064 192.01

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 995 224.53

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	
	1 861 195.73

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1, 3-6; %=105 - по стр. 2; %=5 - по стр. 9, 10)
	
	
	
	
	72 749.55

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1, 3-6; %=85 - по стр. 2; %=5 - по стр. 9, 10)
	
	
	
	
	53 455.37

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 121 429.45

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	68 967.48

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=5 - по стр. 7, 8)
	
	
	
	
	2 801.62

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=5 - по стр. 7, 8)
	
	
	
	
	2 801.62

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	74 570.72

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	2 196 000.17

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	75 551.17

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	56 256.99

	
	в т.ч. Вспомогательные материалы от ОЗП (%=2 - по стр. 1-6, 9, 10)
	
	
	
	
	1 432.81

	
	НДС
	
	
	
	18
	395 280.03

	
	Итого с НДС
	
	
	
	
	2 591 280.20


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


1

