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	Объект:
	Программа энергосбережение на 2016-2020 г.г.

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

	(Локальный сметный расчет)

	на Монтаж приборов учета электрической энергии с. Лямбирь

	Сметная стоимость:
	2 409.332
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	2 009.279
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.568
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	71.399
	тыс. руб.

	


	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	

	
	Раздел 1.  Монтаж

	

	1.
	Ц08-03-600-02 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Установка Маршрутизатора РТР 512.10-6L/EY
	1 шт.
	
	3
	116.75
	350.24

	
	
	Объем: 2+1
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н17= 2

	1. 1.
	З1-2042
	Рабочий монтажник среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	0.87
	2.61
	116.000
	302.76

	1. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.01
	0.03
	158.860
	4.77


	1. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.01
	0.03
	558.37
	16.75

	
	
	
	(1)
	
	
	158.86
	4.77

	1. 4.
	Х40-0002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	0.01
	0.03
	667.72
	20.03

	
	
	
	(1)
	
	
	132.18
	3.97

	1. 5.
	С101-0115
	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм
	т
	0.00003
	0.00009
	51 525.42
	4.64

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	292.15

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	199.89

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	842.29

	

	2.
	Ц08-03-600-01 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные
	1 шт.
	
	263
	54.04
	14 211.33

	
	
	Объем: 207+56
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н17= 2

	2. 1.
	З1-2042
	Рабочий монтажник среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	0.34
	89.42
	116.000
	10 372.72

	2. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.01
	2.63
	158.860
	417.80

	2. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.01
	2.63
	558.37
	1 468.51

	
	
	
	(1)
	
	
	158.86
	417.80

	2. 4.
	Х40-0002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	0.01
	2.63
	667.72
	1 756.10

	
	
	
	(1)
	
	
	132.18
	347.63

	2. 5.
	С101-0115
	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм
	т
	0.00003
	0.00789
	51 525.42
	406.54

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	10 250.99

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	7 013.84

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	31 476.16

	

	3.
	Ц08-03-600-02 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные
	1 шт.
	
	21
	116.75
	2 451.65

	
	
	Объем: 15+6
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н17= 2

	3. 1.
	З1-2042
	Рабочий монтажник среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	0.87
	18.27
	116.000
	2 119.32

	3. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.01
	0.21
	158.860
	33.36

	3. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.01
	0.21
	558.37
	117.26

	
	
	
	(1)
	
	
	158.86
	33.36

	3. 4.
	Х40-0002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	0.01
	0.21
	667.72
	140.22

	
	
	
	(1)
	
	
	132.18
	27.76

	3. 5.
	С101-0115
	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм
	т
	0.00003
	0.00063
	51 525.42
	32.46

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	2 045.05

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	1 399.24

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 895.94

	

	4.
	Ц08-03-600-02 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные трансформаторного включения
	1 шт.
	
	3
	116.75
	350.24

	
	
	Объем: 2+1
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н17= 2

	4. 1.
	З1-2042
	Рабочий монтажник среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	0.87
	2.61
	116.000
	302.76

	4. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.01
	0.03
	158.860
	4.77

	4. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.01
	0.03
	558.37
	16.75

	
	
	
	(1)
	
	
	158.86
	4.77

	4. 4.
	Х40-0002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	0.01
	0.03
	667.72
	20.03

	
	
	
	(1)
	
	
	132.18
	3.97

	4. 5.
	С101-0115
	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм
	т
	0.00003
	0.00009
	51 525.42
	4.64

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	292.15

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	199.89

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	842.29

	

	5.
	Ц08-02-144-03 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 16 мм2
	100 шт.
	
	6.1
	1 744.82
	10 643.40

	
	
	Объем: 474+136
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н17= 2

	5. 1.
	З1-2040
	Рабочий монтажник среднего разряда 4
	чел.-ч
	15.2
	92.72
	112.540
	10 434.71

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	9 912.97

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	6 782.56

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	27 338.94

	

	6.
	Ц08-03-527-01 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Ящик устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 70 А
	1 шт.
	
	21
	905.63
	19 018.28

	
	
	Объем: 15+6
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н17= 2

	6. 1.
	З1-2043
	Рабочий монтажник среднего разряда 4,3
	чел.-ч
	3.57
	74.97
	117.670
	8 821.72

	6. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.02
	0.42
	158.860
	66.72

	6. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.02
	0.42
	558.37
	234.52

	
	
	
	(1)
	
	
	158.86
	66.72

	6. 4.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0.13
	2.73
	27.87
	76.09

	6. 5.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0.04
	0.84
	19.20
	16.13

	6. 6.
	Х35-0451
	Пресс гидравлический с электроприводом
	маш.-ч
	0.2
	4.2
	3.03
	12.73

	6. 7.
	Х40-0002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	0.02
	0.42
	667.72
	280.44

	
	
	
	(1)
	
	
	132.18
	55.52

	6. 8.
	С101-1665
	Лак электроизоляционный 318
	кг
	0.011
	0.231
	57.45
	13.27

	6. 9.
	С101-1699
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	1.22
	25.62
	17.00
	435.54

	6. 10.
	С101-1924
	Электроды диаметром 4 мм Э42А
	кг
	0.07
	1.47
	54.96
	80.79

	6. 11.
	С101-1964
	Шпагат бумажный
	кг
	0.011
	0.231
	34.30
	7.92

	6. 12.
	С101-1977
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0.508
	10.668
	66.80
	712.62

	6. 13.
	С101-2143
	Краска
	кг
	0.042
	0.882
	40.40
	35.63

	6. 14.
	С101-2365
	Нитки швейные
	кг
	0.002
	0.042
	132.12
	5.55

	6. 15.
	С101-2493
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм
	кг
	0.03
	0.63
	189.56
	119.42

	6. 16.
	С101-3911
	Дюбели для пристрелки стальные
	10 шт.
	1.22
	25.62
	65.50
	1 678.11

	6. 17.
	С101-3914
	Дюбели распорные полипропиленовые
	100 шт.
	0.014
	0.294
	146.66
	43.12

	6. 18.
	С111-0086
	Бирки маркировочные
	100 шт.
	0.02
	0.42
	152.39
	64.00

	6. 19.
	С201-0843
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т
	т
	0.003
	0.063
	45 539.47
	2 868.99

	6. 20.
	С509-0038
	Наконечники кабельные для электротехнических установок
	шт.
	6.1
	128.1
	25.32
	3 243.49

	6. 21.
	С509-0090
	Перемычки гибкие, тип ПГС-50
	шт.
	1
	21
	3.94
	82.74

	6. 22.
	С509-1210
	Вазелин технический
	кг
	0.009
	0.189
	47.77
	9.03

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	8 444.02

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	5 777.49

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	33 239.78

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	47 025.14

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	47 025.14

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95)
	
	
	
	
	31 237.34

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65)
	
	
	
	
	21 372.92

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	99 635.40

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	99 635.40

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	31 237.34

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	21 372.92

	
	в т.ч. Вспомогательные материалы от ОЗП (%=2)
	
	
	
	
	647.08

	
	НДС
	
	
	
	18
	17 934.37

	
	Итого с НДС
	
	
	
	
	117 569.77

	

	
	Раздел 2.  Демонтаж

	

	7.
	Е33-04-041-02 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 2
	1 ответвление
	
	263
	101.46
	26 685.01

	7. 1.
	З1-1025
	Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	0.66
	173.58
	126.930
	22 032.51

	7. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.03
	7.89
	589.67
	4 652.50

	
	
	
	(1)
	
	
	143.42
	1 131.58

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	5%
	1 101.63

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	5%
	1 101.63

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	28 888.26

	

	8.
	Е33-04-041-03 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 4
	1 ответвление
	
	21
	160.22
	3 364.65

	8. 1.
	З1-1025
	Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	1.03
	21.63
	126.930
	2 745.50

	8. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.05
	1.05
	589.67
	619.15

	
	
	
	(1)
	
	
	143.42
	150.59

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	5%
	137.28

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	5%
	137.28

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 639.20

	

	9.
	Ц08-03-600-01 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные
	1 шт.
	
	263
	51.93
	13 657.38

	
	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н17= 2, Н48= 0

	9. 1.
	З1-2042
	Рабочий монтажник среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	0.272
	71.536
	154.100
	11 023.70

	9. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.008
	2.104
	204.090
	429.41

	9. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.008
	2.104
	569.94
	1 199.15

	
	
	
	(1)
	
	
	204.09
	429.41

	9. 4.
	Х40-0002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	0.008
	2.104
	681.81
	1 434.53

	
	
	
	(1)
	
	
	143.42
	301.76

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	5%
	572.66

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	5%
	572.66

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	14 802.69

	

	10.
	Ц08-03-600-02 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные
	1 шт.
	
	21
	117.27
	2 462.62

	
	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н17= 2, Н48= 0

	10. 1.
	З1-2042
	Рабочий монтажник среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	0.696
	14.616
	154.100
	2 252.33

	10. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.008
	0.168
	204.090
	34.29

	10. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.008
	0.168
	569.94
	95.75

	
	
	
	(1)
	
	
	204.09
	34.29

	10. 4.
	Х40-0002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	0.008
	0.168
	681.81
	114.54

	
	
	
	(1)
	
	
	143.42
	24.09

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	5%
	114.33

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	5%
	114.33

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 691.28

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	46 169.66

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	16 120.00

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=5 - по стр. 9, 10)
	
	
	
	
	686.99

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=5 - по стр. 9, 10)
	
	
	
	
	686.99

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	17 493.98

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	30 049.66

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=5 - по стр. 7, 8)
	
	
	
	
	1 238.90

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=5 - по стр. 7, 8)
	
	
	
	
	1 238.90

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	32 527.46

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	50 021.44

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	1 925.89

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	1 925.89

	
	НДС
	
	
	
	18
	9 003.86

	
	Итого с НДС
	
	
	
	
	59 025.30

	

	
	Раздел 3.  Материалы

	

	11.
	С509-8168 

(Приказ № 50 от 08.06.2012)
	Трансформаторы тока Т-0,66 400/5
	шт.
	
	9
	250.00
	2 250.00

	

	12.
	С509-8173 

(Приказ № 50 от 08.06.2012)
	Счетчик электроэнергии однофазный NP 523.20D-1PALNI
	шт.
	
	263
	5 500.00
	1 446 500.00

	

	13.
	С509-8174 

(Приказ № 50 от 08.06.2012)
	Счетчик электроэнергии трехфазный тр-го вкл. NP73L.3-5-2
	шт.
	
	3
	10 500.00
	31 500.00

	

	14.
	С509-8174 

(Приказ № 50 от 08.06.2012)
	Счетчик электроэнергии трехфазный NP73L.1-1-2
	шт.
	
	21
	9 500.00
	199 500.00

	

	15.
	С509-1458 

(Приказ № 50 от 08.06.2012)
	ЩУРн 1/1230-1-36 УХЛ3 IP31
	шт.
	
	21
	1 400.00
	29 400.00

	

	16.
	С509-8173 

(Приказ № 50 от 08.06.2012)
	Марщрутизатор РТР 512.10-6L/EY
	шт.
	
	3
	61 000.00
	183 000.00

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	
	1 892 150.00

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 892 150.00

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	
	1 892 150.00

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 892 150.00

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	
	1 892 150.00

	
	НДС
	
	
	
	18
	340 587.00

	
	Итого с НДС
	
	
	
	
	2 232 737.00

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	1 985 344.80

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 955 295.14

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	
	1 892 150.00

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1-6; %=5 - по стр. 9, 10)
	
	
	
	
	31 924.33

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1-6; %=5 - по стр. 9, 10)
	
	
	
	
	22 059.91

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 009 279.38

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	30 049.66

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=5 - по стр. 7, 8)
	
	
	
	
	1 238.90

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=5 - по стр. 7, 8)
	
	
	
	
	1 238.90

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	32 527.46

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	2 041 806.84

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	33 163.23

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	23 298.81

	
	в т.ч. Вспомогательные материалы от ОЗП (%=2 - по стр. 1-6, 9, 10)
	
	
	
	
	647.08

	
	НДС
	
	
	
	18
	367 525.23

	
	Итого с НДС
	
	
	
	
	2 409 332.07


	Составил:
	Инженер ПТО                                                                                М.А. Медведев

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	Начальник ПТО                                                                              Н.И. Уляшкин

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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