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	Объект:
	Инвестиционная программа на 2016-2020 г.г.

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 9

	(Локальный сметный расчет)

	Строительство ТП 10/0,4 кВ в РМ, Кочкуровский район с. Кочкурово по ул. Молодежная

	Сметная стоимость:
	586.745
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	461.308
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.149
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	16.337
	тыс. руб.

	


	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	

	
	Раздел 1.  Строительство ТП

	

	1.
	Е08-01-002-01 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Устройство основания под фундаменты песчаного
	1 м3 основания
	
	0.5
	665.43
	332.72

	1. 1.
	З1-1025
	Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	2.3
	1.15
	95.540
	109.87

	1. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.29
	0.145
	117.299
	17.01

	1. 3.
	Х03-1812
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 3 т
	маш.-ч
	0.08
	0.04
	675.71
	27.03

	
	
	
	(1)
	
	
	132.18
	5.29

	1. 4.
	Х05-0101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин
	маш.-ч
	0.21
	0.105
	406.08
	42.64

	
	
	
	(1)
	
	
	111.63
	11.72

	1. 5.
	Х33-1100
	Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций
	маш.-ч
	0.42
	0.21
	7.08
	1.49

	1. 6.
	С408-0141
	Песок природный для строительных растворов средний
	м3
	1.2
	0.6
	250.93
	150.56

	1. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.15
	0.075
	15.10
	1.13

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	122%
	154.79

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	80%
	101.50

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	589.02

	

	2.
	Е33-04-028-02 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Устройство фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций шкафного типа на 4-х стойках
	1 подстанция
	
	1
	1 927.38
	1 927.38

	2. 1.
	З1-1032
	Рабочий строитель среднего разряда 3,2
	чел.-ч
	4.37
	4.37
	102.270
	446.92

	2. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2.61
	2.61
	144.651
	377.54

	2. 3.
	Х16-0402
	Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м
	маш.-ч
	1.39
	1.39
	555.49
	772.13

	
	
	
	(1)
	
	
	132.18
	183.73

	2. 4.
	Х16-1001
	Краны на автомобильном ходу 10 т
	маш.-ч
	1.22
	1.22
	572.73
	698.73

	
	
	
	(1)
	
	
	158.86
	193.81

	2. 5.
	С101-0962
	Смазка солидол жировой марки <Ж>
	т
	0.0001
	0.0001
	25 842.71
	2.58

	2. 6.
	С101-1292
	Уайт-спирит
	т
	0.00003
	0.00003
	26 605.97
	0.80

	2. 7.
	С101-1757
	Ветошь
	кг
	0.02
	0.02
	17.21
	0.34

	2. 8.
	С113-0079
	Лак БТ-577
	т
	0.0001
	0.0001
	58 762.58
	5.88

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	105%
	865.68

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	494.68

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 287.74

	

	3.
	Ц08-01-025-01 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВ·А
	1 подстанция
	
	1
	9 008.56
	9 008.56

	
	
	Начисления: Н17= 2

	3. 1.
	З1-2040
	Рабочий монтажник среднего разряда 4
	чел.-ч
	30.9
	30.9
	112.540
	3 477.49

	3. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	7.14
	7.14
	158.860
	1 134.26

	3. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	7.14
	7.14
	558.37
	3 986.76

	
	
	
	(1)
	
	
	158.86
	1 134.26

	3. 4.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	2.16
	2.16
	27.87
	60.20

	3. 5.
	Х40-0002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	1.15
	1.15
	667.72
	767.88

	
	
	
	(1)
	
	
	132.18
	152.01

	3. 6.
	С101-1755
	Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм
	т
	0.007
	0.007
	27 502.68
	192.52

	3. 7.
	С101-1924
	Электроды диаметром 4 мм Э42А
	кг
	1.36
	1.36
	54.96
	74.75

	3. 8.
	С113-0211
	Эмаль эпоксидная ЭП-140 защитная
	т
	0.00018
	0.00018
	171 566.32
	30.88

	3. 9.
	С509-0040
	Наконечники кабельные алюминиевые
	шт.
	18
	18
	12.67
	228.06

	3. 10.
	С509-0988
	Шнур асбестовый общего назначения марки ШАОН диаметром 3-5 мм
	т
	0.001
	0.001
	120 481.87
	120.48

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	4 381.16

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	2 997.64

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	16 387.36

	

	4.
	Е33-04-030-01 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Установка разрядников с помощью механизмов
	1 компл.
	
	1
	948.42
	948.42

	4. 1.
	З1-1033
	Рабочий строитель среднего разряда 3,3
	чел.-ч
	4.29
	4.29
	103.620
	444.53

	4. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.97
	0.97
	158.860
	154.09

	4. 3.
	Х03-1001
	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м
	маш.-ч
	0.97
	0.97
	379.42
	368.04

	
	
	
	(1)
	
	
	158.86
	154.09

	4. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.22
	0.22
	575.58
	126.63

	
	
	
	(1)
	
	
	132.18
	29.08

	4. 5.
	С101-0962
	Смазка солидол жировой марки <Ж>
	т
	0.00003
	0.00003
	25 842.71
	0.78

	4. 6.
	С101-1292
	Уайт-спирит
	т
	0.00003
	0.00003
	26 605.97
	0.80

	4. 7.
	С101-1757
	Ветошь
	кг
	0.02
	0.02
	17.21
	0.34

	4. 8.
	С101-2349
	Смазка ЗЭС
	кг
	0.1
	0.1
	14.30
	1.43

	4. 9.
	С113-0079
	Лак БТ-577
	т
	0.0001
	0.0001
	58 762.58
	5.88

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	105%
	628.55

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	359.17

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 936.14

	

	5.
	Е10-01-070-01 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Устройство заборов (с установкой столбов) глухих
	100 м2 забора
	
	0.48
	23 220.64
	11 145.91

	5. 1.
	З1-1033
	Рабочий строитель среднего разряда 3,3
	чел.-ч
	185.3
	88.944
	103.620
	9 216.38

	5. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	5.74
	2.7552
	158.860
	437.69

	5. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	5.74
	2.7552
	558.52
	1 538.83

	
	
	
	(1)
	
	
	158.86
	437.69

	5. 4.
	Х12-1011
	Котлы битумные передвижные 400 л
	маш.-ч
	0.98
	0.4704
	46.26
	21.76

	5. 5.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	8.42
	4.0416
	19.20
	77.60

	5. 6.
	Х33-1441
	Рубанок электрический
	маш.-ч
	1.6
	0.768
	19.53
	15.00

	5. 7.
	Х33-1532
	Пила цепная электрическая
	маш.-ч
	0.85
	0.408
	13.69
	5.59

	5. 8.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.98
	0.4704
	575.58
	270.75

	
	
	
	(1)
	
	
	132.18
	62.18

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	118%
	11 391.80

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	63%
	6 082.06

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	28 619.78

	

	6.
	Е10-01-071-05 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Устройство калиток (при установленных столбах) глухих
	100 м2 калиток
	
	0.02
	27 868.78
	557.38

	6. 1.
	З1-1029
	Рабочий строитель среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	262.69
	5.2538
	98.910
	519.65

	6. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.39
	0.0078
	158.860
	1.24

	6. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.39
	0.0078
	558.52
	4.36

	
	
	
	(1)
	
	
	158.86
	1.24

	6. 4.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	55.3
	1.106
	19.20
	21.24

	6. 5.
	Х33-1441
	Рубанок электрический
	маш.-ч
	6.3
	0.126
	19.53
	2.46

	6. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.84
	0.0168
	575.58
	9.67

	
	
	
	(1)
	
	
	132.18
	2.22

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	118%
	614.65

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	63%
	328.16

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 500.19

	

	7.
	С403-0002 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Блоки бетонные ФБС 4 (240*60*40)
	шт.
	
	4
	2 500.00
	10 000.00

	

	8.
	С403-0556 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Плиты дорожные 2ПБ 30-15-30
	шт.
	
	1
	10 838.00
	10 838.00

	

	9.
	С900-0001 

(Приказ № 50 от 08.06.2012)
	Комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа с трансформатором на 160 кВА
	шт.
	
	1
	400 000.00
	400 000.00

	

	10.
	С103-1576 

(Приказ № 50 от 08.06.2012)
	Трубы стальные Трубы стальные прямоугольные 40*25*2,5 мм
	т
	
	0.238
	27 000.00
	6 426.00

	

	11.
	С103-1565 

(Приказ № 50 от 08.06.2012)
	Трубы стальные прямоугольные 100*100*3 мм
	т
	
	0.191
	27 000.00
	5 157.00

	

	12.
	С101-4524 

(Приказ № 50 от 08.06.2012)
	Профнастил оцинкованный С10-1100-0,55
	м2
	
	50
	250.00
	12 500.00

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	468 841.37

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	453 929.56

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	
	444 921.00

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 3)
	
	
	
	
	4 381.16

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 3)
	
	
	
	
	2 997.64

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	461 308.36

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	14 911.81

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=122 - по стр. 1; %=105 - по стр. 2, 4; %=118 - по стр. 5, 6)
	
	
	
	
	13 655.48

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=80 - по стр. 1; %=60 - по стр. 2, 4; %=63 - по стр. 5, 6)
	
	
	
	
	7 365.58

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	35 932.87

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	497 241.23

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	18 036.64

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	10 363.22

	
	в т.ч. Вспомогательные материалы от ОЗП (%=2 - по стр. 3)
	
	
	
	
	69.55

	
	НДС
	
	
	
	18
	89 503.42

	
	Итого с НДС
	
	
	
	
	586 744.65
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	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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