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	Объект:
	Инвестиционная программа на 2016-2020 г.г.

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 9-3

	(Локальный сметный расчет)

	 Строительство ВЛ-0,4 кВ в РМ, Кочкуровский район с. Кочкурово по ул. Молодежная

	Сметная стоимость:
	2 642.863
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	1 935.756
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.988
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	141.079
	тыс. руб.

	


	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	

	
	Раздел 1.  Реконструкция ВЛ-0,4 кВ

	

	1.
	Е33-04-003-01 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных
	1 опора
	
	69
	1 264.48
	87 249.05

	
	
	Объем: 15+28+15+7+4
	
	
	
	
	

	1. 1.
	З1-1033
	Рабочий строитель среднего разряда 3,3
	чел.-ч
	3.8
	262.2
	168.520
	44 185.94

	1. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.78
	53.82
	132.180
	7 113.93

	1. 3.
	Х16-0402
	Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м
	маш.-ч
	0.78
	53.82
	555.49
	29 896.47

	
	
	
	(1)
	
	
	132.18
	7 113.93

	1. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.19
	13.11
	575.58
	7 545.85

	
	
	
	(1)
	
	
	132.18
	1 732.88

	1. 5.
	С101-0404
	Краска для наружных работ черная, марок МА-015, ПФ-014
	т
	0.0004
	0.0276
	44 587.29
	1 230.61

	1. 6.
	С101-0962
	Смазка солидол жировой марки <Ж>
	т
	0.00003
	0.00207
	25 842.71
	53.49

	1. 7.
	С101-1757
	Ветошь
	кг
	0.02
	1.38
	17.21
	23.75

	1. 8.
	С101-2349
	Смазка ЗЭС
	кг
	0.1
	6.9
	14.30
	98.67

	1. 9.
	С113-0079
	Лак БТ-577
	т
	0.0001
	0.0069
	58 762.58
	405.46

	1. 10.
	С509-1073
	Колпачки полиэтиленовые
	шт.
	6
	414
	9.20
	3 808.80

	1. 11.
	с110-9126
	Металлические плакаты
	шт.
	0.1
	6.9
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	105%
	53 864.86

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	30 779.92

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	171 893.84

	

	2.
	Е33-04-003-02 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом
	1 опора
	
	13
	2 676.21
	34 790.76

	2. 1.
	З1-1033
	Рабочий строитель среднего разряда 3,3
	чел.-ч
	7.9
	102.7
	168.520
	17 307.00

	2. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.86
	24.18
	132.180
	3 196.11

	2. 3.
	Х16-0402
	Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м
	маш.-ч
	1.86
	24.18
	555.49
	13 431.75

	
	
	
	(1)
	
	
	132.18
	3 196.11

	2. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.4
	5.2
	575.58
	2 993.02

	
	
	
	(1)
	
	
	132.18
	687.34

	2. 5.
	С101-0404
	Краска для наружных работ черная, марок МА-015, ПФ-014
	т
	0.0004
	0.0052
	44 587.29
	231.85

	2. 6.
	С101-0962
	Смазка солидол жировой марки <Ж>
	т
	0.00003
	0.00039
	25 842.71
	10.08

	2. 7.
	С101-1757
	Ветошь
	кг
	0.02
	0.26
	17.21
	4.47

	2. 8.
	С101-2349
	Смазка ЗЭС
	кг
	0.1
	1.3
	14.30
	18.59

	2. 9.
	С113-0079
	Лак БТ-577
	т
	0.0001
	0.0013
	58 762.58
	76.39

	2. 10.
	С509-1073
	Колпачки полиэтиленовые
	шт.
	6
	78
	9.20
	717.60

	2. 11.
	с110-9126
	Металлические плакаты
	шт.
	0.1
	1.3
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	105%
	21 528.27

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	12 301.87

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	68 620.89

	

	3.
	Е33-04-003-03 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с двумя подкосами
	1 опора
	
	2
	4 145.37
	8 290.73

	3. 1.
	З1-1033
	Рабочий строитель среднего разряда 3,3
	чел.-ч
	12.11
	24.22
	168.520
	4 081.55

	3. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.01
	6.02
	132.180
	795.72

	3. 3.
	Х16-0402
	Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м
	маш.-ч
	3.01
	6.02
	555.49
	3 344.05

	
	
	
	(1)
	
	
	132.18
	795.72

	3. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.61
	1.22
	575.58
	702.21

	
	
	
	(1)
	
	
	132.18
	161.26

	3. 5.
	С101-0404
	Краска для наружных работ черная, марок МА-015, ПФ-014
	т
	0.0004
	0.0008
	44 587.29
	35.67

	3. 6.
	С101-0962
	Смазка солидол жировой марки <Ж>
	т
	0.00003
	0.00006
	25 842.71
	1.55

	3. 7.
	С101-1757
	Ветошь
	кг
	0.02
	0.04
	17.21
	0.69

	3. 8.
	С101-2349
	Смазка ЗЭС
	кг
	0.1
	0.2
	14.30
	2.86

	3. 9.
	С113-0079
	Лак БТ-577
	т
	0.0001
	0.0002
	58 762.58
	11.75

	3. 10.
	С509-1073
	Колпачки полиэтиленовые
	шт.
	6
	12
	9.20
	110.40

	3. 11.
	с110-9126
	Металлические плакаты
	шт.
	0.1
	0.2
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	105%
	5 121.13

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	2 926.36

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	16 338.23

	

	4.
	Ц08-02-150-01 

(Приказ № 50 от 08.06.2012)
	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор с использованием автогидроподъемника
	1000 м
	
	3.92
	26 806.30
	105 080.70

	
	
	Объем: 1650+1100+675+315+180
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н17= 2

	4. 1.
	З1-2039
	Рабочий монтажник среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	65.24
	255.7408
	111.280
	28 458.84

	4. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	37.18
	145.7456
	143.680
	20 940.70

	4. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.82
	3.2144
	558.52
	1 795.31

	
	
	
	(1)
	
	
	158.86
	510.64

	4. 4.
	Х03-0201
	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 6,3 т
	маш.-ч
	9.76
	38.2592
	1.79
	68.48

	4. 5.
	Х03-0407
	Лебедки электрические тяговым усилием 122,62 кН (12,5 т)
	маш.-ч
	11.95
	46.844
	264.15
	12 373.84

	
	
	
	(1)
	
	
	111.63
	5 229.20

	4. 6.
	Х03-1001
	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м
	маш.-ч
	24.41
	95.6872
	379.42
	36 305.64

	
	
	
	(1)
	
	
	158.86
	15 200.87

	4. 7.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.33
	1.2936
	575.58
	744.57

	
	
	
	(1)
	
	
	132.18
	170.99

	4. 8.
	С111-3138
	Комплект для простого анкерного крепления ЕА1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим РА1500
	компл.
	2
	7.84
	266.64
	2 090.46

	4. 9.
	С111-3141
	Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E
	компл.
	29
	113.68
	185.58
	21 096.73

	4. 10.
	С111-3165
	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)
	шт.
	1.8
	7.056
	22.09
	155.87

	4. 11.
	С111-3170
	Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП)
	шт.
	62
	243.04
	5.85
	1 421.78

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	46 929.56

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	32 109.70

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	184 119.96

	

	5.
	Ц08-02-472-11 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций
	10 шт.
	
	5.8
	590.61
	3 425.54

	
	
	Объем: 22+36
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н17= 2

	5. 1.
	З1-2038
	Рабочий монтажник среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	3.59
	20.822
	146.140
	3 042.93

	5. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.01
	0.058
	158.860
	9.21

	5. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.01
	0.058
	558.37
	32.39

	
	
	
	(1)
	
	
	158.86
	9.21

	5. 4.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0.56
	3.248
	27.87
	90.52

	5. 5.
	Х40-0002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	0.01
	0.058
	667.72
	38.73

	
	
	
	(1)
	
	
	132.18
	7.67

	5. 6.
	С101-0813
	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм
	т
	0.0002
	0.00116
	27 504.53
	31.91

	5. 7.
	С101-1627
	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм
	т
	0.001
	0.0058
	22 105.93
	128.21

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	2 899.53

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	1 983.89

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	8 308.96

	

	6.
	Е33-04-016-02 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор
	1 опора
	
	101
	271.21
	27 391.85

	
	
	Объем: 97+4
	
	
	
	
	

	6. 1.
	З1-1025
	Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	0.44
	44.44
	95.540
	4 245.80

	6. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.48
	48.48
	158.860
	7 701.53

	6. 3.
	Х01-0201
	Прицепы тракторные 2 т
	маш.-ч
	0.24
	24.24
	19.35
	469.04

	6. 4.
	Х01-0410
	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.)
	маш.-ч
	0.24
	24.24
	377.00
	9 138.48

	
	
	
	(1)
	
	
	158.86
	3 850.77

	6. 5.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.24
	24.24
	558.52
	13 538.52

	
	
	
	(1)
	
	
	158.86
	3 850.77

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	105%
	12 544.70

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	7 168.40

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	47 104.94

	

	7.
	С403-1180 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Стойка железобетонная СВ-9,5 (с двумя техническими отверстиями под крюки)
	шт.
	
	101
	7 850.00
	792 850.00

	
	
	Объем: 97+4
	
	
	
	
	

	

	8.
	С201-9266 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Крепление подкоса У 52
	шт.
	
	17
	200.00
	3 400.00

	

	9.
	С502-9101 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Провода самонесущие изолированные СИП 3*50+1*70
	1000 м
	
	3.92
	130 000.00
	509 600.00

	
	
	Объем: 1100+1650+675+315+180
	
	
	
	
	

	

	10.
	С502-9101 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Провода самонесущие изолированные СИП 4 2*16
	1000 м
	
	1.15
	240 000.00
	276 000.00

	

	11.
	С502-9101 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Провода самонесущие изолированные СИП 4 4*16
	1000 м
	
	0.5
	36 000.00
	18 000.00

	

	12.
	С111-0142 

(Приказ № 50 от 08.06.2012)
	Зажим анкерный (СИП) PA 1500
	шт.
	
	37
	540.00
	19 980.00

	
	
	Объем: 19+18
	
	
	
	
	

	

	13.
	С111-0141 

(Приказ № 50 от 08.06.2012)
	Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП) ЗОИ 16-95/2,5-35
	шт.
	
	200
	150.00
	30 000.00

	

	14.
	С111-0152 

(Приказ № 50 от 08.06.2012)
	Зажим анкерный (СИП) ЗАБ 16-25
	шт.
	
	120
	180.00
	21 600.00

	

	15.
	С111-0156 

(Приказ № 50 от 08.06.2012)
	Крюк К16-200/119/24
	шт.
	
	116
	340.00
	39 440.00

	
	
	Объем: 72+44
	
	
	
	
	

	

	16.
	С111-0156 

(Приказ № 50 от 08.06.2012)
	Зажим поддерживающий ЗПН 1500
	шт.
	
	33
	150.00
	4 950.00

	
	
	Объем: 9+24
	
	
	
	
	

	

	17.
	С111-0156 

(Приказ № 50 от 08.06.2012)
	Хомут Е778
	шт.
	
	116
	7.00
	812.00

	
	
	Объем: 44+72
	
	
	
	
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	1 982 860.63

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 825 138.24

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	
	1 716 632.00

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 4, 5)
	
	
	
	
	49 829.10

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 4, 5)
	
	
	
	
	34 093.59

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 909 060.93

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	157 722.39

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=105 - по стр. 1-3, 6)
	
	
	
	
	93 058.96

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1-3, 6)
	
	
	
	
	53 176.55

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	303 957.90

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	2 213 018.83

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	142 888.06

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	87 270.14

	
	в т.ч. Вспомогательные материалы от ОЗП (%=2 - по стр. 4, 5)
	
	
	
	
	630.04

	
	НДС
	
	
	
	18
	398 343.39

	
	Итого с НДС
	
	
	
	
	2 611 362.22

	

	
	Раздел 2.  Заземление

	

	18.
	С111-0156 

(Приказ № 50 от 08.06.2012)
	Зажим плашечный ПС-2-1
	шт.
	
	84
	95.00
	7 980.00

	
	
	Объем: 69+13+2
	
	
	
	
	

	

	19.
	С111-0141 

(Приказ № 50 от 08.06.2012)
	Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП) ЗОИ 16-95/2,5-35
	шт.
	
	84
	150.00
	12 600.00

	

	20.
	С502-9101 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Провода самонесущие изолированные СИП 1*16
	1000 м
	
	0.084
	72 800.00
	6 115.20

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	26 695.20

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	26 695.20

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	
	26 695.20

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	26 695.20

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	26 695.20

	
	НДС
	
	
	
	18
	4 805.14

	
	Итого с НДС
	
	
	
	
	31 500.34

	

	
	
	
	
	
	
	2 009 555.83

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 851 833.44

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	
	1 743 327.20

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 4, 5)
	
	
	
	
	49 829.10

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 4, 5)
	
	
	
	
	34 093.59

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 935 756.13

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	157 722.39

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=105 - по стр. 1-3, 6)
	
	
	
	
	93 058.96

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1-3, 6)
	
	
	
	
	53 176.55

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	303 957.90

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	2 239 714.03

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	142 888.06

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	87 270.14

	
	в т.ч. Вспомогательные материалы от ОЗП (%=2 - по стр. 4, 5)
	
	
	
	
	630.04

	
	НДС
	
	
	
	18
	403 148.53

	
	Итого с НДС
	
	
	
	
	2 642 862.56


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


1

