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	Объект:
	Программа энергосбережение на 2016-2020 г.г.

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

	(Локальный сметный расчет)

	на Монтаж приборов учета электрической энергии п. Атяшево

	Сметная стоимость:
	2 750.830
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	2 293.281
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.681
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	85.583
	тыс. руб.

	


	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	

	
	Раздел 1.  Монтаж

	

	1.
	Ц08-03-600-02 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Установка Маршрутизатора РТР 512.10-6L/EY
	1 шт.
	
	1
	116.75
	116.75

	
	
	Начисления: Н17= 2

	1. 1.
	З1-2042
	Рабочий монтажник среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	0.87
	0.87
	116.000
	100.92

	1. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.01
	0.01
	158.860
	1.59

	1. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.01
	0.01
	558.37
	5.58

	
	
	
	(1)
	
	
	158.86
	1.59

	1. 4.
	Х40-0002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	0.01
	0.01
	667.72
	6.68

	
	
	
	(1)
	
	
	132.18
	1.32

	1. 5.
	С101-0115
	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм
	т
	0.00003
	0.00003
	51 525.42
	1.55

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	97.38

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	66.63

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	280.77

	

	2.
	Ц08-03-600-01 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные
	1 шт.
	
	298
	54.04
	16 102.57

	
	
	Начисления: Н17= 2

	2. 1.
	З1-2042
	Рабочий монтажник среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	0.34
	101.32
	116.000
	11 753.12

	2. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.01
	2.98
	158.860
	473.40

	2. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.01
	2.98
	558.37
	1 663.94

	
	
	
	(1)
	
	
	158.86
	473.40

	2. 4.
	Х40-0002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	0.01
	2.98
	667.72
	1 989.81

	
	
	
	(1)
	
	
	132.18
	393.90

	2. 5.
	С101-0115
	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм
	т
	0.00003
	0.00894
	51 525.42
	460.64

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	11 615.19

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	7 947.24

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	35 665.00

	

	3.
	Ц08-03-600-02 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные
	1 шт.
	
	30
	116.75
	3 502.35

	
	
	Начисления: Н17= 2

	3. 1.
	З1-2042
	Рабочий монтажник среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	0.87
	26.1
	116.000
	3 027.60

	3. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.01
	0.3
	158.860
	47.66

	3. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.01
	0.3
	558.37
	167.51

	
	
	
	(1)
	
	
	158.86
	47.66

	3. 4.
	Х40-0002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	0.01
	0.3
	667.72
	200.32

	
	
	
	(1)
	
	
	132.18
	39.65

	3. 5.
	С101-0115
	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм
	т
	0.00003
	0.0009
	51 525.42
	46.37

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	2 921.50

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	1 998.92

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	8 422.77

	

	4.
	Ц08-03-600-02 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные трансформаторного включения
	1 шт.
	
	1
	116.75
	116.75

	
	
	Начисления: Н17= 2

	4. 1.
	З1-2042
	Рабочий монтажник среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	0.87
	0.87
	116.000
	100.92

	4. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.01
	0.01
	158.860
	1.59

	4. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.01
	0.01
	558.37
	5.58

	
	
	
	(1)
	
	
	158.86
	1.59

	4. 4.
	Х40-0002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	0.01
	0.01
	667.72
	6.68

	
	
	
	(1)
	
	
	132.18
	1.32

	4. 5.
	С101-0115
	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм
	т
	0.00003
	0.00003
	51 525.42
	1.55

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	97.38

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	66.63

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	280.77

	

	5.
	Ц08-02-144-03 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 16 мм2
	100 шт.
	
	7.16
	1 744.82
	12 492.91

	
	
	Начисления: Н17= 2

	5. 1.
	З1-2040
	Рабочий монтажник среднего разряда 4
	чел.-ч
	15.2
	108.832
	112.540
	12 247.95

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	11 635.55

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	7 961.17

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	32 089.63

	

	6.
	Ц08-03-527-01 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Ящик устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 70 А
	1 шт.
	
	30
	905.63
	27 168.98

	
	
	Начисления: Н17= 2

	6. 1.
	З1-2043
	Рабочий монтажник среднего разряда 4,3
	чел.-ч
	3.57
	107.1
	117.670
	12 602.46

	6. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.02
	0.6
	158.860
	95.32

	6. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.02
	0.6
	558.37
	335.02

	
	
	
	(1)
	
	
	158.86
	95.32

	6. 4.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0.13
	3.9
	27.87
	108.69

	6. 5.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0.04
	1.2
	19.20
	23.04

	6. 6.
	Х35-0451
	Пресс гидравлический с электроприводом
	маш.-ч
	0.2
	6
	3.03
	18.18

	6. 7.
	Х40-0002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	0.02
	0.6
	667.72
	400.63

	
	
	
	(1)
	
	
	132.18
	79.31

	6. 8.
	С101-1665
	Лак электроизоляционный 318
	кг
	0.011
	0.33
	57.45
	18.96

	6. 9.
	С101-1699
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	1.22
	36.6
	17.00
	622.20

	6. 10.
	С101-1924
	Электроды диаметром 4 мм Э42А
	кг
	0.07
	2.1
	54.96
	115.42

	6. 11.
	С101-1964
	Шпагат бумажный
	кг
	0.011
	0.33
	34.30
	11.32

	6. 12.
	С101-1977
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0.508
	15.24
	66.80
	1 018.03

	6. 13.
	С101-2143
	Краска
	кг
	0.042
	1.26
	40.40
	50.90

	6. 14.
	С101-2365
	Нитки швейные
	кг
	0.002
	0.06
	132.12
	7.93

	6. 15.
	С101-2493
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм
	кг
	0.03
	0.9
	189.56
	170.60

	6. 16.
	С101-3911
	Дюбели для пристрелки стальные
	10 шт.
	1.22
	36.6
	65.50
	2 397.30

	6. 17.
	С101-3914
	Дюбели распорные полипропиленовые
	100 шт.
	0.014
	0.42
	146.66
	61.60

	6. 18.
	С111-0086
	Бирки маркировочные
	100 шт.
	0.02
	0.6
	152.39
	91.43

	6. 19.
	С201-0843
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т
	т
	0.003
	0.09
	45 539.47
	4 098.55

	6. 20.
	С509-0038
	Наконечники кабельные для электротехнических установок
	шт.
	6.1
	183
	25.32
	4 633.56

	6. 21.
	С509-0090
	Перемычки гибкие, тип ПГС-50
	шт.
	1
	30
	3.94
	118.20

	6. 22.
	С509-1210
	Вазелин технический
	кг
	0.009
	0.27
	47.77
	12.90

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	12 062.89

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	8 253.56

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	47 485.43

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	59 500.31

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	59 500.31

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95)
	
	
	
	
	38 429.90

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65)
	
	
	
	
	26 294.14

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	124 224.35

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	124 224.35

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	38 429.90

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	26 294.14

	
	в т.ч. Вспомогательные материалы от ОЗП (%=2)
	
	
	
	
	796.66

	
	НДС
	
	
	
	18
	22 360.38

	
	Итого с НДС
	
	
	
	
	146 584.73

	

	
	Раздел 2.  Демонтаж

	

	7.
	Е33-04-041-02 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 2
	1 ответвление
	
	298
	101.46
	30 236.24

	7. 1.
	З1-1025
	Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	0.66
	196.68
	126.930
	24 964.59

	7. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.03
	8.94
	589.67
	5 271.65

	
	
	
	(1)
	
	
	143.42
	1 282.17

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	5%
	1 248.23

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	5%
	1 248.23

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	32 732.70

	

	8.
	Е33-04-041-03 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 4
	1 ответвление
	
	30
	160.22
	4 806.64

	8. 1.
	З1-1025
	Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	1.03
	30.9
	126.930
	3 922.14

	8. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.05
	1.5
	589.67
	884.51

	
	
	
	(1)
	
	
	143.42
	215.13

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	5%
	196.11

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	5%
	196.11

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 198.85

	

	9.
	Ц08-03-600-01 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Демонтаж старых индукционных приборов учета,однофазных
	1 шт.
	
	298
	51.93
	15 474.90

	
	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н17= 2, Н48= 0

	9. 1.
	З1-2042
	Рабочий монтажник среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	0.272
	81.056
	154.100
	12 490.73

	9. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.008
	2.384
	204.090
	486.55

	9. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.008
	2.384
	569.94
	1 358.74

	
	
	
	(1)
	
	
	204.09
	486.55

	9. 4.
	Х40-0002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	0.008
	2.384
	681.81
	1 625.44

	
	
	
	(1)
	
	
	143.42
	341.91

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	5%
	648.86

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	5%
	648.86

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	16 772.63

	

	10.
	Ц08-03-600-02 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Демонтаж старых индукционных приборов учета,трехфазных
	1 шт.
	
	30
	117.27
	3 518.03

	
	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н17= 2, Н48= 0

	10. 1.
	З1-2042
	Рабочий монтажник среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	0.696
	20.88
	154.100
	3 217.61

	10. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.008
	0.24
	204.090
	48.98

	10. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.008
	0.24
	569.94
	136.79

	
	
	
	(1)
	
	
	204.09
	48.98

	10. 4.
	Х40-0002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	0.008
	0.24
	681.81
	163.63

	
	
	
	(1)
	
	
	143.42
	34.42

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	5%
	163.33

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	5%
	163.33

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 844.69

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	54 035.81

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	18 992.93

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=5 - по стр. 9, 10)
	
	
	
	
	812.19

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=5 - по стр. 9, 10)
	
	
	
	
	812.19

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	20 617.31

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	35 042.88

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=5 - по стр. 7, 8)
	
	
	
	
	1 444.34

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=5 - по стр. 7, 8)
	
	
	
	
	1 444.34

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	37 931.56

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	58 548.87

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	2 256.53

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	2 256.53

	
	НДС
	
	
	
	18
	10 538.80

	
	Итого с НДС
	
	
	
	
	69 087.67

	

	
	Раздел 3.  Материалы

	

	11.
	С509-8168 

(Приказ № 50 от 08.06.2012)
	Трансформаторы тока Т-0,66 400/5
	шт.
	
	3
	263.00
	789.00

	

	12.
	С509-8173 

(Приказ № 50 от 08.06.2012)
	Счетчик электроэнергии однофазный NP 523.20D-1PALNI
	шт.
	
	298
	5 800.00
	1 728 400.00

	

	13.
	С509-8174 

(Приказ № 50 от 08.06.2012)
	Счетчик электроэнергии трехфазный тр-го вкл. NP73L.3-5-2
	шт.
	
	1
	11 050.00
	11 050.00

	

	14.
	С509-8174 

(Приказ № 50 от 08.06.2012)
	Счетчик электроэнергии трехфазный NP73L.1-1-2
	шт.
	
	30
	10 000.00
	300 000.00

	

	15.
	С509-1458 

(Приказ № 50 от 08.06.2012)
	ЩУРн 1/1230-1-36 УХЛ3 IP31
	шт.
	
	30
	1 470.00
	44 100.00

	

	16.
	С509-8173 

(Приказ № 50 от 08.06.2012)
	Марщрутизатор РТР 512.10-6L/EY
	шт.
	
	1
	64 100.00
	64 100.00

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	
	2 148 439.00

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 148 439.00

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	
	2 148 439.00

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 148 439.00

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	
	2 148 439.00

	
	НДС
	
	
	
	18
	386 719.02

	
	Итого с НДС
	
	
	
	
	2 535 158.02

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	2 261 975.12

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 226 932.24

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	
	2 148 439.00

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1-6; %=5 - по стр. 9, 10)
	
	
	
	
	39 242.09

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1-6; %=5 - по стр. 9, 10)
	
	
	
	
	27 106.33

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 293 280.66

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	35 042.88

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=5 - по стр. 7, 8)
	
	
	
	
	1 444.34

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=5 - по стр. 7, 8)
	
	
	
	
	1 444.34

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	37 931.56

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	2 331 212.22

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	40 686.43

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	28 550.67

	
	в т.ч. Вспомогательные материалы от ОЗП (%=2 - по стр. 1-6, 9, 10)
	
	
	
	
	796.66

	
	НДС
	
	
	
	18
	419 618.20

	
	Итого с НДС
	
	
	
	
	2 750 830.42


	Составил:
	Инженер ПТО                                                                                М.А. Медведев

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	Начальник ПТО                                                                              Н.И. Уляшкин

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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