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	Объект:
	Инвестиционная программа на 2016-2020 г.г.

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 10

	(Локальный сметный расчет)

	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 50 лет Октября,60 лет Октября, Победы, Луначарского в Б. Березниковском районе

	Сметная стоимость:
	5 001.080
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	3 877.896
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	2.157
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	285.110
	тыс. руб.

	


	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	

	
	Раздел 1.  Монтаж

	

	1.
	Е33-04-003-01 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных
	1 опора
	
	130
	1 127.98
	146 637.12

	
	
	Объем: 73+11+23+23
	
	
	
	
	

	1. 1.
	З1-1033
	Рабочий строитель среднего разряда 3,3
	чел.-ч
	3.8
	494
	112.450
	55 550.30

	1. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.78
	101.4
	144.600
	14 662.44

	1. 3.
	Х16-0402
	Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м
	маш.-ч
	0.78
	101.4
	653.65
	66 280.11

	
	
	
	(1)
	
	
	144.60
	14 662.44

	1. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.19
	24.7
	575.58
	14 216.83

	
	
	
	(1)
	
	
	122.13
	3 016.61

	1. 5.
	С101-0404
	Краска для наружных работ черная, марок МА-015, ПФ-014
	т
	0.0004
	0.052
	44 587.29
	2 318.54

	1. 6.
	С101-0962
	Смазка солидол жировой марки <Ж>
	т
	0.00003
	0.0039
	25 842.71
	100.79

	1. 7.
	С101-1757
	Ветошь
	кг
	0.02
	2.6
	17.21
	44.75

	1. 8.
	С101-2349
	Смазка ЗЭС
	кг
	0.1
	13
	14.30
	185.90

	1. 9.
	С113-0079
	Лак БТ-577
	т
	0.0001
	0.013
	58 762.58
	763.91

	1. 10.
	С509-1073
	Колпачки полиэтиленовые
	шт.
	6
	780
	9.20
	7 176.00

	1. 11.
	с110-9126
	Металлические плакаты
	шт.
	0.1
	13
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	15%
	10 531.91

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	10%
	7 021.27

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	164 190.31

	

	2.
	Ц08-02-472-11 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций
	10 шт.
	
	15.5
	595.13
	9 224.49

	
	
	Начисления: Н17= 2

	2. 1.
	З1-2038
	Рабочий монтажник среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	3.59
	55.645
	146.140
	8 131.96

	2. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.01
	0.155
	204.090
	31.63

	2. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.01
	0.155
	569.94
	88.34

	
	
	
	(1)
	
	
	204.09
	31.63

	2. 4.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0.56
	8.68
	35.48
	307.97

	2. 5.
	Х40-0002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	0.01
	0.155
	681.81
	105.68

	
	
	
	(1)
	
	
	143.42
	22.23

	2. 6.
	С101-0813
	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм
	т
	0.0002
	0.0031
	27 504.53
	85.26

	2. 7.
	С101-1627
	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм
	т
	0.001
	0.0155
	22 105.93
	342.64

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	7 755.41

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	5 306.33

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	22 286.23

	

	3.
	Е33-04-003-02 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом
	1 опора
	
	25
	2 720.25
	68 006.29

	
	
	Объем: 15+6+4
	
	
	
	
	

	3. 1.
	З1-1033
	Рабочий строитель среднего разряда 3,3
	чел.-ч
	7.9
	197.5
	136.160
	26 891.60

	3. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.86
	46.5
	175.090
	8 141.69

	3. 3.
	Х16-0402
	Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м
	маш.-ч
	1.86
	46.5
	713.58
	33 181.47

	
	
	
	(1)
	
	
	175.09
	8 141.69

	3. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.4
	10
	589.67
	5 896.70

	
	
	
	(1)
	
	
	143.42
	1 434.20

	3. 5.
	С101-0404
	Краска для наружных работ черная, марок МА-015, ПФ-014
	т
	0.0004
	0.01
	44 587.29
	445.87

	3. 6.
	С101-0962
	Смазка солидол жировой марки <Ж>
	т
	0.00003
	0.00075
	25 842.71
	19.38

	3. 7.
	С101-1757
	Ветошь
	кг
	0.02
	0.5
	17.21
	8.61

	3. 8.
	С101-2349
	Смазка ЗЭС
	кг
	0.1
	2.5
	14.30
	35.75

	3. 9.
	С113-0079
	Лак БТ-577
	т
	0.0001
	0.0025
	58 762.58
	146.91

	3. 10.
	С509-1073
	Колпачки полиэтиленовые
	шт.
	6
	150
	9.20
	1 380.00

	3. 11.
	с110-9126
	Металлические плакаты
	шт.
	0.1
	2.5
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	65%
	22 771.64

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	40%
	14 013.32

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	104 791.24

	

	4.
	Ц08-02-150-01 

(Приказ № 50 от 08.06.2012)
	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор с использованием автогидроподъемника
	1000 м
	
	10.705
	28 864.24
	308 991.71

	
	
	Объем: 640+585+810+1170+3400+800+50+850+2400
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н17= 2

	4. 1.
	З1-2039
	Рабочий монтажник среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	65.24
	698.3942
	120.770
	84 345.07

	4. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	37.18
	398.0119
	157.186
	62 561.90

	4. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.82
	8.7781
	558.52
	4 902.74

	
	
	
	(1)
	
	
	173.79
	1 525.55

	4. 4.
	Х03-0201
	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 6,3 т
	маш.-ч
	9.76
	104.4808
	1.79
	187.02

	4. 5.
	Х03-0407
	Лебедки электрические тяговым усилием 122,62 кН (12,5 т)
	маш.-ч
	11.95
	127.92475
	270.29
	34 576.78

	
	
	
	(1)
	
	
	122.13
	15 623.45

	4. 6.
	Х03-1001
	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м
	маш.-ч
	24.41
	261.30905
	434.66
	113 580.59

	
	
	
	(1)
	
	
	173.79
	45 412.90

	4. 7.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.33
	3.53265
	589.67
	2 083.10

	
	
	
	(1)
	
	
	147.88
	522.41

	4. 8.
	С111-3138
	Комплект для простого анкерного крепления ЕА1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим РА1500
	компл.
	2
	21.41
	266.64
	5 708.76

	4. 9.
	С111-3141
	Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E
	компл.
	29
	310.445
	185.58
	57 612.38

	4. 10.
	С111-3165
	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)
	шт.
	1.8
	19.269
	22.09
	425.65

	4. 11.
	С111-3170
	Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП)
	шт.
	62
	663.71
	5.85
	3 882.70

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	36 726.74

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	15%
	22 036.05

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	367 754.50

	

	5.
	Е33-04-016-02 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор
	1 опора
	
	180
	280.10
	50 417.35

	
	
	Объем: 84+42+27+27
	
	
	
	
	

	5. 1.
	З1-1025
	Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	0.44
	79.2
	106.930
	8 468.86

	5. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.48
	86.4
	188.940
	16 324.42

	5. 3.
	Х01-0201
	Прицепы тракторные 2 т
	маш.-ч
	0.24
	43.2
	6.87
	296.78

	5. 4.
	Х01-0410
	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.)
	маш.-ч
	0.24
	43.2
	405.64
	17 523.65

	
	
	
	(1)
	
	
	173.79
	7 507.73

	5. 5.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.24
	43.2
	558.52
	24 128.06

	
	
	
	(1)
	
	
	204.09
	8 816.69

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	105%
	26 032.94

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	14 875.97

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	91 326.26

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	583 276.96

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	318 216.20

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 2; %=25 - по стр. 4)
	
	
	
	
	44 482.15

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 2; %=15 - по стр. 4)
	
	
	
	
	27 342.38

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	390 040.73

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	265 060.76

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=15 - по стр. 1; %=65 - по стр. 3; %=105 - по стр. 5)
	
	
	
	
	59 336.49

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=10 - по стр. 1; %=40 - по стр. 3; %=60 - по стр. 5)
	
	
	
	
	35 910.56

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	360 307.81

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	750 348.54

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	103 818.64

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	63 252.94

	
	в т.ч. Вспомогательные материалы от ОЗП (%=2 - по стр. 2, 4)
	
	
	
	
	1 849.54

	
	НДС
	
	
	
	18
	135 062.74

	
	Итого с НДС
	
	
	
	
	885 411.28

	

	
	Раздел 2.  Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП "Липатовская"

	

	6.
	С403-1180 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Стойка железобетонная СВ9,5-2 (с двумя сквозными отверстиями под крюки)
	шт.
	
	130
	6 500.00
	845 000.00

	
	
	Объем: 73+30+27
	
	
	
	
	

	

	7.
	С502-9101 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Провода самонесущие изолированные СИП 2 3*50+1*70 мм
	1000 м
	
	4.605
	260 000.00
	1 197 300.00

	
	
	Объем: 1440+585+810+1170+1400-800
	
	
	
	
	

	

	8.
	С502-9101 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Провода самонесущие изолированные СИП 2*16
	1000 м
	
	3.8
	45 000.00
	171 000.00

	
	
	Объем: 3400+400
	
	
	
	
	

	

	9.
	С201-9251 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Кронштейны для крепления подкоса У52
	шт.
	
	15
	1 400.00
	21 000.00

	

	10.
	С111-0142 

(Приказ № 50 от 08.06.2012)
	Зажим анкерный (СИП) PA 1500
	шт.
	
	35
	460.00
	16 100.00

	

	11.
	С111-0141 

(Приказ № 50 от 08.06.2012)
	Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции ЗОИ 16-95/2,5-35
	шт.
	
	340
	200.00
	68 000.00

	
	
	Объем: 300+40
	
	
	
	
	

	

	12.
	С111-0152 

(Приказ № 50 от 08.06.2012)
	Зажим анкерный (СИП) ЗАБ 16-25
	шт.
	
	302
	150.00
	45 300.00

	
	
	Объем: 272+30
	
	
	
	
	

	

	13.
	С111-0156 

(Приказ № 50 от 08.06.2012)
	Крюк КМ16-200/119/24
	шт.
	
	206
	400.00
	82 400.00

	
	
	Объем: 176+30
	
	
	
	
	

	

	14.
	С111-3161 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Зажим поддерживающий ЗПН 1500
	шт.
	
	65
	240.00
	15 600.00

	
	
	Объем: 60+5
	
	
	
	
	

	

	15.
	С111-3161 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Хомут стяжной (СИП) Е778
	шт.
	
	276
	10.00
	2 760.00

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	2 464 460.00

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 464 460.00

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	
	2 464 460.00

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 464 460.00

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	2 464 460.00

	
	НДС
	
	
	
	18
	443 602.80

	
	Итого с НДС
	
	
	
	
	2 908 062.80

	

	
	Раздел 3.  Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул. Луначарского

	

	16.
	С403-1180 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Стойка железобетонная СВ9,5-2 (с двумя сквозными отверстиями под крюки)
	шт.
	
	50
	6 500.00
	325 000.00

	
	
	Объем: 12+11+27
	
	
	
	
	

	

	17.
	С502-9101 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Провода самонесущие изолированные СИП 2 3*50+1*70 мм
	1000 м
	
	2
	260 000.00
	520 000.00

	
	
	Объем: 800+1200
	
	
	
	
	

	

	18.
	С502-9101 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Провода самонесущие изолированные СИП 2*16
	1000 м
	
	0.65
	45 000.00
	29 250.00

	

	19.
	С502-9101 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Провода самонесущие изолированные СИП 4*16
	1000 м
	
	0.05
	82 000.00
	4 100.00

	

	20.
	С201-9251 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Кронштейны для крепления подкоса У52
	шт.
	
	8
	1 400.00
	11 200.00

	
	
	Объем: 6+2
	
	
	
	
	

	

	21.
	С111-0142 

(Приказ № 50 от 08.06.2012)
	Зажим анкерный (СИП) PA 1500
	шт.
	
	19
	460.00
	8 740.00

	
	
	Объем: 10+9
	
	
	
	
	

	

	22.
	С111-0141 

(Приказ № 50 от 08.06.2012)
	Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции ЗОИ 16-95/2,5-35
	шт.
	
	110
	200.00
	22 000.00

	
	
	Объем: 70+40
	
	
	
	
	

	

	23.
	С111-0152 

(Приказ № 50 от 08.06.2012)
	Зажим анкерный (СИП) ЗАБ 16-25
	шт.
	
	84
	150.00
	12 600.00

	
	
	Объем: 54+30
	
	
	
	
	

	

	24.
	С111-0156 

(Приказ № 50 от 08.06.2012)
	Крюк КМ16-200/119/24
	шт.
	
	84
	400.00
	33 600.00

	
	
	Объем: 34+50
	
	
	
	
	

	

	25.
	С111-3161 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Хомут стяжной (СИП) Е778
	шт.
	
	84
	10.00
	840.00

	
	
	Объем: 34+50
	
	
	
	
	

	

	26.
	С111-3161 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Зажим поддерживающий ЗПН 1500
	шт.
	
	25
	240.00
	6 000.00

	
	
	Объем: 10+15
	
	
	
	
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	
	973 330.00

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	973 330.00

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	
	973 330.00

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	973 330.00

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	
	973 330.00

	
	НДС
	
	
	
	18
	175 199.40

	
	Итого с НДС
	
	
	
	
	1 148 529.40

	

	
	Раздел 4.  Заземление

	

	27.
	С111-3161 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Зажим плашечный ПС-2-1
	шт.
	
	155
	95.00
	14 725.00

	

	28.
	С111-0141 

(Приказ № 50 от 08.06.2012)
	Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции ЗОИ 16-95/2,5-35
	шт.
	
	155
	200.00
	31 000.00

	

	29.
	С502-9101 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Провода самонесущие изолированные СИП 1*16
	1000 м
	
	0.155
	28 000.00
	4 340.00

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	
	
	
	
	50 065.00

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	50 065.00

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	
	50 065.00

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	50 065.00

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	
	
	
	
	50 065.00

	
	НДС
	
	
	
	18
	9 011.70

	
	Итого с НДС
	
	
	
	
	59 076.70

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	4 071 131.96

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	3 806 071.20

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	
	3 487 855.00

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 2; %=25 - по стр. 4)
	
	
	
	
	44 482.15

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 2; %=15 - по стр. 4)
	
	
	
	
	27 342.38

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	3 877 895.73

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	265 060.76

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=15 - по стр. 1; %=65 - по стр. 3; %=105 - по стр. 5)
	
	
	
	
	59 336.49

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=10 - по стр. 1; %=40 - по стр. 3; %=60 - по стр. 5)
	
	
	
	
	35 910.56

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	360 307.81

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	4 238 203.54

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	103 818.64

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	63 252.94

	
	в т.ч. Вспомогательные материалы от ОЗП (%=2 - по стр. 2, 4)
	
	
	
	
	1 849.54

	
	НДС
	
	
	
	18
	762 876.64

	
	Итого с НДС
	
	
	
	
	5 001 080.18


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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