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	Форма по МДС 81-35.2004



	«СОГЛАСОВАНО»
	«УТВЕРЖДАЮ»

	Смета на сумму:
	5 356 664.33
	руб.
	Смета на сумму:
	5 356 664.33
	руб.

	
	

	
	

	________________ /______________________ /
	________________ /______________________ /

	
	

	«______»____________________ 20___г.
	«______»____________________ 20___г.

	

	

	

	Объект:
	Инвестиционная программа на 2016-2020 г.г.

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

	(Локальный сметный расчет)

	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, РМ, Лямбирский район, с. Лямбирь по ул.  Комсомольская, Ленина, Садовая,  Тукая, Энергетиков

	Сметная стоимость:
	5 356.664
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	3 793.789
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	3.782
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	574.277
	тыс. руб.

	


	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	

	
	Раздел 1.  Монтаж

	

	1.
	Е33-04-003-01 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных
	1 опора
	
	130
	2 470.42
	321 154.93

	
	
	Объем: 34+46+62-12
	
	
	
	
	

	1. 1.
	З1-1033
	Рабочий строитель среднего разряда 3,3
	чел.-ч
	12.5
	1625
	143.550
	233 268.75

	1. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.78
	101.4
	184.600
	18 718.44

	1. 3.
	Х16-0402
	Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м
	маш.-ч
	0.78
	101.4
	723.09
	73 321.33

	
	
	
	(1)
	
	
	184.60
	18 718.44

	1. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.19
	24.7
	589.67
	14 564.85

	
	
	
	(1)
	
	
	184.60
	4 559.62

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	24%
	60 476.93

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	14%
	35 278.21

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	416 910.06

	

	2.
	Ц08-02-472-11 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций
	10 шт.
	
	9
	590.73
	5 316.56

	
	
	Объем: 25+29+42-6
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н17= 2

	2. 1.
	З1-2038
	Рабочий монтажник среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	3.59
	32.31
	152.400
	4 924.04

	2. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.01
	0.09
	221.860
	19.97

	2. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.01
	0.09
	598.33
	53.85

	
	
	
	(1)
	
	
	221.86
	19.97

	2. 4.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0.56
	5.04
	35.48
	178.82

	2. 5.
	Х40-0002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	0.01
	0.09
	681.81
	61.36

	
	
	
	(1)
	
	
	184.60
	16.61

	

	3.
	Е33-04-003-02 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом
	1 опора
	
	43
	2 714.86
	116 739.00

	
	
	Объем: 16+9+18
	
	
	
	
	

	3. 1.
	З1-1033
	Рабочий строитель среднего разряда 3,3
	чел.-ч
	7.9
	339.7
	143.550
	48 763.94

	3. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.86
	79.98
	184.600
	14 764.31

	3. 3.
	Х16-0402
	Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м
	маш.-ч
	1.86
	79.98
	723.09
	57 832.74

	
	
	
	(1)
	
	
	184.60
	14 764.31

	3. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.4
	17.2
	589.67
	10 142.32

	
	
	
	(1)
	
	
	184.60
	3 175.12

	

	4.
	Е33-04-040-01 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ
	1 опора (3 провода)
	
	150
	377.72
	56 658.74

	4. 1.
	З1-1028
	Рабочий строитель среднего разряда 2,8
	чел.-ч
	1.27
	190.5
	135.860
	25 881.33

	4. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.35
	52.5
	155.910
	8 185.28

	4. 3.
	Х03-1001
	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м
	маш.-ч
	0.35
	52.5
	485.15
	25 470.38

	
	
	
	(1)
	
	
	155.91
	8 185.28

	4. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.06
	9
	589.67
	5 307.03

	
	
	
	(1)
	
	
	184.60
	1 661.40

	

	5.
	Е33-04-042-01 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок одностоечных
	1 опора
	
	150
	460.86
	69 128.54

	5. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	0.81
	121.5
	147.050
	17 866.58

	5. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.44
	66
	184.600
	12 183.60

	5. 3.
	Х16-0402
	Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м
	маш.-ч
	0.44
	66
	723.09
	47 723.94

	
	
	
	(1)
	
	
	184.60
	12 183.60

	5. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.04
	6
	589.67
	3 538.02

	
	
	
	(1)
	
	
	184.60
	1 107.60

	

	6.
	Е33-04-003-03 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с двумя подкосами
	1 опора
	
	4
	4 274.59
	17 098.36

	
	
	Объем: 2.0+1+1
	
	
	
	
	

	6. 1.
	З1-1033
	Рабочий строитель среднего разряда 3,3
	чел.-ч
	12.11
	48.44
	143.550
	6 953.56

	6. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.01
	12.04
	184.600
	2 222.58

	6. 3.
	Х16-0402
	Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м
	маш.-ч
	3.01
	12.04
	723.09
	8 706.00

	
	
	
	(1)
	
	
	184.60
	2 222.58

	6. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.61
	2.44
	589.67
	1 438.79

	
	
	
	(1)
	
	
	184.60
	450.42

	

	7.
	Ц08-02-150-01 

(Приказ № 50 от 08.06.2012)
	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор с использованием автогидроподъемника
	1000 м
	
	8.5
	27 471.05
	233 503.89

	
	
	Объем: 9000-500
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н17= 2

	7. 1.
	З1-2039
	Рабочий монтажник среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	69.3
	589.05
	154.170
	90 813.84

	7. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	37.18
	316.03
	166.586
	52 646.10

	7. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.82
	6.97
	558.52
	3 892.88

	
	
	
	(1)
	
	
	221.86
	1 546.36

	7. 4.
	Х03-0201
	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 6,3 т
	маш.-ч
	9.76
	82.96
	
	

	7. 5.
	Х03-0407
	Лебедки электрические тяговым усилием 122,62 кН (12,5 т)
	маш.-ч
	11.95
	101.575
	341.28
	34 665.52

	
	
	
	(1)
	
	
	184.60
	18 750.75

	7. 6.
	Х03-1001
	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м
	маш.-ч
	24.41
	207.485
	485.15
	100 661.35

	
	
	
	(1)
	
	
	155.91
	32 348.99

	7. 7.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.33
	2.805
	589.67
	1 654.02

	
	
	
	(1)
	
	
	184.60
	517.80

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	24%
	34 430.39

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	14%
	20 084.39

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	288 018.67

	

	8.
	Е33-04-016-02 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор
	1 опора
	
	225
	307.66
	69 222.60

	
	
	Объем: 34+6+32+66+100-13
	
	
	
	
	

	8. 1.
	З1-1025
	Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	0.44
	99
	132.360
	13 103.64

	8. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.48
	108
	221.860
	23 960.88

	8. 3.
	Х01-0201
	Прицепы тракторные 2 т
	маш.-ч
	0.24
	54
	6.89
	372.06

	8. 4.
	Х01-0410
	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.)
	маш.-ч
	0.24
	54
	473.83
	25 586.82

	
	
	
	(1)
	
	
	221.86
	11 980.44

	8. 5.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.24
	54
	558.52
	30 160.08

	
	
	
	(1)
	
	
	221.86
	11 980.44

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	888 822.62

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	238 820.45

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=24 - по стр. 7)
	
	
	
	
	34 430.39

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=14 - по стр. 7)
	
	
	
	
	20 084.39

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	293 335.23

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	650 002.17

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=24 - по стр. 1)
	
	
	
	
	60 476.93

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=14 - по стр. 1)
	
	
	
	
	35 278.21

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	745 757.31

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	1 039 092.54

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	94 907.32

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	55 362.60

	
	в т.ч. Вспомогательные материалы от ОЗП (%=2 - по стр. 2, 7)
	
	
	
	
	1 914.76

	
	НДС
	
	
	
	18
	187 036.66

	
	Итого с НДС
	
	
	
	
	1 226 129.20

	

	
	Раздел 2.  Реконструкция ВЛ-0,4 кВ

	

	9.
	С403-1180 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Стойка железобетонная СВ9,5-2 (с двумя сквозными отверстиями под крюки)
	шт.
	
	225
	5 500.00
	1 237 500.00

	
	
	Объем: 56+16+66+100-13
	
	
	
	
	

	

	10.
	С502-9101 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Провода самонесущие изолированные СИП 2 3*50+1*70 мм
	1000 м
	
	8.1
	172 700.00
	1 398 870.00

	
	
	Объем: 8600-500
	
	
	
	
	

	

	11.
	С502-9101 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Провода самонесущие изолированные СИП 2*16
	1000 м
	
	4.75
	26 500.00
	125 875.00

	
	
	Объем: 5100-350
	
	
	
	
	

	

	12.
	С502-9101 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Провода самонесущие изолированные СИП 4*16
	1000 м
	
	1.375
	54 100.00
	74 387.50

	
	
	Объем: 1400-25
	
	
	
	
	

	

	13.
	С201-9251 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Кронштейны для крепления подкоса У52
	шт.
	
	50
	900.00
	45 000.00

	
	
	Объем: 20+11+20-1
	
	
	
	
	

	

	14.
	С111-0156 

(Приказ № 50 от 08.06.2012)
	Крюк КМ16-200/119/24
	шт.
	
	278
	325.00
	90 350.00

	
	
	Объем: 91+98+113-24
	
	
	
	
	

	

	15.
	С111-0156 

(Приказ № 50 от 08.06.2012)
	Крюк съемный КС16-155/20
	шт.
	
	146
	262.00
	38 252.00

	
	
	Объем: 91+21+34
	
	
	
	
	

	

	16.
	С111-0152 

(Приказ № 50 от 08.06.2012)
	Зажим анкерный (СИП) ЗАБ 16-25
	шт.
	
	490
	110.00
	53 900.00

	
	
	Объем: 520-30
	
	
	
	
	

	

	17.
	С111-0141 

(Приказ № 50 от 08.06.2012)
	Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции ЗОИ 16-95/2,5-35
	шт.
	
	696
	177.00
	123 192.00

	
	
	Объем: 728-32
	
	
	
	
	

	

	18.
	С111-0141 

(Приказ № 50 от 08.06.2012)
	Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции ЗОИ 25-95/25-95
	шт.
	
	64
	270.00
	17 280.00

	
	
	Объем: 20+20+24
	
	
	
	
	

	

	19.
	С111-0142 

(Приказ № 50 от 08.06.2012)
	Зажим анкерный (СИП) PA 1500
	шт.
	
	124
	850.00
	105 400.00

	
	
	Объем: 54+30+44-4
	
	
	
	
	

	

	20.
	С111-3161 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Хомут стяжной (СИП) Е778
	шт.
	
	560
	8.35
	4 676.00

	
	
	Объем: 200+200+200-40
	
	
	
	
	

	

	21.
	С111-3161 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Зажим поддерживающий ЗПН 1500
	шт.
	
	119
	257.00
	30 583.00

	
	
	Объем: 30+41+56-8
	
	
	
	
	

	

	22.
	С111-3161 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Плашечный зажим ПС-2-1
	шт.
	
	90
	97.00
	8 730.00

	
	
	Объем: 25+29+42-6
	
	
	
	
	

	

	23.
	С111-3161 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Скрепа NC 20
	шт.
	
	100
	18.06
	1 806.00

	

	24.
	С111-3161 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Комплект пром. подвески ES1500
	шт.
	
	50
	850.00
	42 500.00

	

	25.
	С111-3161 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Кронштейн КАМ 4000
	шт.
	
	30
	180.00
	5 400.00

	

	26.
	С111-3161 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Лента бондажная F207 (50 м)
	шт.
	
	1
	4 752.00
	4 752.00

	

	27.
	С502-9101 

(Постановление № 135 от 29.03.2010)
	Провода самонесущие изолированные СИП 2 3*70+1*90 мм
	1000 м
	
	0.4
	230 000.00
	92 000.00

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	3 500 453.50

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	3 500 453.50

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	
	3 500 453.50

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	3 500 453.50

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	3 500 453.50

	
	НДС
	
	
	
	18
	630 081.63

	
	Итого с НДС
	
	
	
	
	4 130 535.13

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	4 389 276.12

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	3 739 273.95

	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	
	3 500 453.50

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=24 - по стр. 7)
	
	
	
	
	34 430.39

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=14 - по стр. 7)
	
	
	
	
	20 084.39

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	3 793 788.73

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	650 002.17

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=24 - по стр. 1)
	
	
	
	
	60 476.93

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=14 - по стр. 1)
	
	
	
	
	35 278.21

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	745 757.31

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	4 539 546.04

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	94 907.32

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	55 362.60

	
	в т.ч. Вспомогательные материалы от ОЗП (%=2 - по стр. 2, 7)
	
	
	
	
	1 914.76

	
	НДС
	
	
	
	18
	817 118.29

	
	Итого с НДС
	
	
	
	
	5 356 664.33


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


1

